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WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ  

Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2025 R. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu boiska  

w Przybyszewie”  

 

I. Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – ze zmianami), 

informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski  

w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej 

niżej treści:  

Pytanie 1: 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta 

przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i 

koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest 

zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną 

stratę wykonawcy. 

Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe 

zadanie, żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy obiektywnie stwierdzić, że 

ukrywanie informacji o wartości kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest 

zbyt niska w stosunku do złożonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne 

ponieważ wniesienie wadium generuje wymierne koszty wykonawcy. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania zostanie 

podana bezpośrednio przed otwarciem ofert na Platformie e-Zamówienia.  

 

 

 



 

Pytanie 2: 

Umowa (§2 ust. 1) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 

Pytanie 3: 

Umowa (§2 ust. 1) podaje: 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien 

być liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania 

przez zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę 

zamawiającemu zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową 

prowadzoną przez zamawiającego. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ww. zmianę. 

 

Pytanie 4: 

Umowa przewiduje termin realizacji, który obiektywnie jest zbyt krótki dla przedmiotu zamówienia. 

W szczególności, mając na uwadze, siłą rzeczy jeden z ostatnich elementów przedmiotu 

zamówienia, tj., wykonanie nawierzchni sztucznej, która to wymaga odpowiednich warunków 

atmosferycznych wg wymagań technologicznych. Warunki takie nie występują w okresie jesienno 

– zimowym. W związku z powyższym wnioskujemy o niezbędną zmianę terminu realizacji na 

31.05. 2026 r. 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji. 

 

Pytanie 5: 

Umowa (§15 ust. 3. 1)b)) podaje 



 

 

Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem 

wymagań technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni 

syntetycznej. Zamawiający określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych 

ignorując obiektywne dla stron wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi 

o zapis  „(Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 

wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru)”. 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 

atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 

nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 

technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia 

podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania 

robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 

wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 

wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca 

nie ma wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy 

i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie 

z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca 

nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać 

za czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 

powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 

wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji 

od niego obiektywnie niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy poprzez usunięcie 

treści: 

„(Poprzez wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieć należy długotrwałe 

wystąpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchów wiatru)” 



 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgodny na ww. zmianę. 

 

Pytanie 6: 

W związku z zapisem umowy (§18 ust. 3) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego pod warunkiem jego akceptacji umowy przelewu 
wierzytelności. 
 
Odpowiedź 6: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ww. zmianę. 

 

Pytanie 7: 

W związku z zapisem umowy (§18 ust. 3) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania 
pod warunkiem akceptacji Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności. 
 
Odpowiedź 7: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na ww. zmianę. 

 

Pytanie 8: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający potwierdza, że udostępnił cały kompletny opis przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 9: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 9: 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 



 

Pytanie 10: 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 
 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia jest zgodny z załączonym do SWZ formularzem 

kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) zaktualizowanym dnia 2 października 2025 r. 

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg ilości rzeczywiście wykonanych robót.  

 

Pytanie 11: 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 
 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający informuje, że formularz kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) został 

udostępniony w formacie edytowalnym .xls. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem w formacie 

ath. 

 

Pytanie 12: 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź 12: 

Zamawiający informuje, że nie występują sieci i inne kolizje. 

Pytanie 13: 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego  
i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający informuje, że nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu 

budowlanego i samochodów ciężarowych. 

 
Święciechowa, dnia 6 października 2025 r.                                

 

                 Zatwierdzam 

Zastępca Wójta Gminy Święciechowa 

                    /-/ mgr Patryk Tomczak 
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