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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15kV, DEMONTAZ LINIl NAPOWIETRZNEJ SN-15kV, BUDOWA STANOWISKA
StUPOWEGO W LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15kV

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych,
zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowej, objetych zakresem projektu.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz warunki realizacji
robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci robét.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

1.3.1 Prace towarzyszgce

1.3.1.1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowigzkéw Kierownika budowy nalezy przygotowanie
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja
budowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi. Przez dokumentacje budowy nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robdt podstawowych. Nie sg jednak przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Roboty tymczasowe obejmujg m.in.
zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje rusztowan, a takze prace, ktére s3 odnawiane np.
podczas niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych. Koszty robét tymczasowych zazwyczaj sg wliczane w
koszty ogdlne budowy. W przypadku robdt tymczasowych o znacznej wartosci, Wykonawca i Zamawiajgcy
0siggng porozumienie o odrebnym rozliczeniu robdt tymczasowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ obowigzujgce przepisy wydane przez witadze centralne i lokalne oraz
pozostate przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw podczas prowadzenia robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot budowlanych, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i
zdemontuje tymczasowe urzgdzenia oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
terenu budowy i zabezpieczenia robdt budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemig. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urzadzen w czasie trwania robot. W
przypadku uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemia.

Wykonawca ma obowigzek zna¢, a takze podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz innych warunkach nie spetniajgcych odpowiednich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny dla Zycia i zdrowia podczas wykonywania robdét budowlanych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat przeprowadzanych robét lub przez jego pracownikéw.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia (Wspdlny stownik zaméwier CPV)

45231400-9 — Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych). Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji
technicznej stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow
technicznych dla projektowanych rozwigzan.

2.1 Warunki dostawy materiatéw

Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli spetni nastepujgce warunki:

e uzyska akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego,

* materiaty sg zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej,

e materiaty sg wiasciwie zabezpieczone i oznakowane,

* materiaty posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw niezbednych do wykonania
robot. Materiaty nie spetniajgce powyzszych warunkéw zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade za niemajgcy znaczacego
wptywu na jakos¢ i funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami, niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robdt. Sprzet i maszyny uzywane do robot powinny by¢
zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentach organizacji robdét. Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania. Sprzet i maszyny bedace wtasnosciag
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Wykonawcy badZ wynajete majg by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci i gotowosci do pracy. Sprzet i
maszyny powinny by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet i maszyny nie spetniajgce
warunkéw specyfikacji technicznej zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie uszkodzg przewozonych materiatéw, sprzetu lub
maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatéw, sprzetu lub maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu
nietypowych tadunkéw, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdéw i w
sposob cigglty, o kazdym takim transporcie, bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco oraz na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz
inne skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zgodnosé robot z projektem i specyfikacjg techniczng

Podstawa wyceny i wykonania robdt jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich obowigzujg jak dla catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uchybied w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w projekcie i w
specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia, pod
warunkiem akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robdt nalezy
uwzgledniad instrukcje producenta materiatéw oraz obowigzujgce przepisy, w tym réwniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji.

5.2 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ulegajgce zakryciu, po odbiorze przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami projektu i specyfikacji technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac nalezy wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiaréw lub
badan. Po wykonaniu pomiaréow lub badan, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3 Raporty z badan

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, stanowigcej dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub rozbieznosci z iloscig robot podanych w
kosztorysie nie zwalniajag Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacja
techniczng oraz poprzedzajgcymi ustaleniami. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

8.2 Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie z dla zakresu robot okreslonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3 Odbidr korncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu,

jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym pisemnym poinformowaniem

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow

dotyczacych odbioru koricowego. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty

dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,

ocen
toku

ie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W
odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt

poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

korncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjg projektowa i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komi

sja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4 Dokumenty do odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

doku

menty:
projekt z naniesionymi zmianami,
protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
opinie, ustalenia i wnioski technologiczne,
dziennik budowy i ksiega obmiardw,
protokoty z badan i pomiaréw,
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, prace pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows,

ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w umowie. Dla robdt wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia

wszystkie czynnosci i wymagania sktadajgce sie na wykonanie robot, okreslone w projekcie i specyfikacji

technicznej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zm),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pdin. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdZn. zm.),

normy przywotane w zatgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.),

pozostate obowigzujgce akty prawne, przepisy i normy.
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