

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Święciechowa w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 48505-2016 z dnia 29.04.2016r. na realizację zadania „Budowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”

1.Zmienia się załącznik nr 2.7 do SIWZ (roboty elektryczne I piętro) w ten sposób, że zmienia się treść pozycji Lp. 25 która otrzymują brzmienie:

”

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
<i>25 d.4</i>	<i>Kalkulacja własna</i>	<i>Pomiary odbiorowe</i>	<i>Kpl.</i>	<i>1.000</i>	
				<i>Razem</i>	<i>1.000</i>

”

2.Zmienia się załącznik nr 2.8 do SIWZ (roboty elektryczne II piętro) w ten sposób, że zmienia się treść pozycji Lp. 19 która otrzymują brzmienie:

”

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
<i>19 d.4</i>	<i>Kalkulacja własna</i>	<i>Pomiary odbiorowe</i>	<i>Kpl.</i>	<i>1.000</i>	
				<i>Razem</i>	<i>1.000</i>

”

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Zmiana SIWZ nie pociąga za sobą zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 20.05.2016r. godz. 10.00 nie ulega zmianie.