

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe – etap I”.

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe”:

1. Zmienia się rozdział V ust. 1 lit. b) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:

minimum jedną niezależną robotę budowlaną, której przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłoczego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm oraz

złoży wykaz tych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według zał. nr 3 do SIWZ”

2. Zmienia się rozdział VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie

-- minimum jednej niezależnej roboty budowlanej, której przedmiotem była: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, o długości, co najmniej 500 mb i średnicy, co najmniej DN 200 mm i budowa przepompowni ścieków o średnicy zbiornika min 1200 wraz z budową rurociągu tłoczego o długości, co najmniej 200 mb i średnicy, co najmniej DN 90 mm

wraz z dowodami, czy została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

Dowodami, potwierdzającymi czy usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały wykonane, lub są wykonywane należyte są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit a);

c) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a)”.

3. Zmienia się rozdział IX ust. 4 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

"4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

4. Zmienia się załącznik Nr 7A do SIWZ w ten sposób że § 8 ust. 2 lit. f) i g) otrzymują brzmienie:

- „f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,*
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo”.*

5. Zmienia się załącznik Nr 7B do SIWZ w ten sposób że § 7 ust. 2 lit. f) i g) otrzymują brzmienie:

- „f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,*
- g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 15% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo”.*

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Zmiana SIWZ nie pociąga za sobą zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 31.03.2016r. na godz. 11.00 nie ulega zmianie.