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STWiOR – E 00.00.00 

CPV 45310000-3 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 

1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót. Przedmiotem niniejszej STWiOR są prace objęte podanymi 
poniżej numerami CPV : 
 
CPV 45300000-0   - Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3   - Roboty elektryczne instalacyjne w budynkach 
CPV 45311000-0    - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45317000-2    - Inne instalacje elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w STWiOR pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
 
E 00.00.01 Elektryczne instalacje wewnętrzne 
 
1.4. Definicje podstawowe 
Użyte w STWiOR definicje należy rozumieć zgodnie z poniższymi wyjaśnieniami: 
 
Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawca i 
Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kosztorys ofertowy -  wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys ślepy -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar), sporządzony w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów -  zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  

Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu kołowego, pieszego. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 
droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, STWiOR i poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy dziennik budowy, oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 
1.5.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informował Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
wydobywania, 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do 
obót oraz zgodność z wymaganiami STWiOR i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduje możliwości wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZET 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami STWiOR, 
PZJ, projektu organizacji robót i poleceniami Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości poprzez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocena jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i 
wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcje materiałów. Inżynier powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
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5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
Jeśli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiOR, a zaistniała 
wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 
to Inżynier zleci taki sposób postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanych poszczególnych elementów robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w STWiOR, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, stosować można inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badan 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych. 
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
- Polską normą, lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyborów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. Dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona dla robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musza posiadać ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujacymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonuje 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak strona kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) umowy cywilno– prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 



STWiOR „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Ułańskiej 12 w 
Święciechowie” 

str. 8 
 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i 
STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli STWiOR właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiOR. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musza być  zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych częśc robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiOR. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniajac pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót porządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające lub 
zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
dziennik budowy 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR i ew. PZJ, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. “Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ślepego. 
Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnosci jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
 i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków ogólnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414) 
- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz.29) 
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STWiOR 

E-00.00.01 
CPV 45310000-3 

 
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE 

 
 

1. WSTEP 
1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, które 
zostana wykonane w wyniku prowadzonych robót przy „Zmiana sposobu ogrzewania w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Ułańskiej 12 w Święciechowie”. Prace opisane są podanymi poniżej 
grupami robót. 
 
CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja oświetlenia 
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje siłowe i gniazd 
CPV 45313700-5 - rozdzielnice 
CPV 45314310-7 i CPV 45311400-1 - instalacje niskoprądowe 
CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objetych STWiOR 
Ogólny zakres prac określono w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku przy ulicy Ulańskiej 12. 
Zakres prac obejmuje : 
a) zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót, 
b) wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
c) transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy, 
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
e) roboty montażowe, 
f) wykonanie niezbednych pomiarów i prób, 
g) prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
h) próby i czynności odbiorowe, 
i) prace demontażowe 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 

 Rozdzielnice elektryczne, 
 Pożarowy wyłącznik prądu 
 instalacja grzewcza, 
 instalacja siłowa, 
 instalacja połączeń wyrównawczych 

 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z określeniami podanymi w E-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy 
stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 
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1.5. Wymagania dotyczace robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich 
zgodność z dokumentacja projektową, STWiOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogólne wymagania 
dotyczace robót podano w E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, 
powinny byc zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. 
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są : 
 
2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301: 
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe i płaskie, do 
układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniac wymagania normy PN-87/E-90056. 
1. Przewody zasilające kabelkowe YDY 3 x4 mm2 U=750V 
2. Przewody zasilające zewnętrzne YKY 3x4 mm2 U=750V 
3. Przewody pożarowe HDGs 5x1,5 mm2 do przewciwpożarowego wyłącznika prądu.  
 
2.2. Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-
2-2, PN-EN 50086-2-3: rury ochronne gładkie z polipropylenu, rura ochronne karbowane ,rury winidurowe 
np. RL, RLHF, 
 
2.3. Tablice elektryczne (rozdzielnica RG+TL+TAdm): 
Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiajaca szybki i pewny montaż 
akcesoriów i okablowania. Skrzynka metalowa, lub inna równoważna. Zawartosc tablicy – zgodnie z 
dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnic należy stosować urządzenia rozdzielcze i 
zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na 
miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne. W rozdzielnicy zostawić minimum 30% 
rezerwy miejsca. 
 
2.4. Puszki ( instalacyjne, odgałeźne): 
natynkowe szczelne IP65 przykrecane z PVC. 
 
2.5.Ochrona przeciwprzepieciowa TN-C-S : 
Wielopolowy (modułowy) ogranicznik przepiec hybrydowych montowany na szynie 35mm , o stopniu 
ochrony IP20 w obudowie z masy termoplastycznej lub inny równowazny. 
Wymagania techniczne: 
- klasa T1+T2, 
- zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA, 
- całkowity prąd udarowy 100kA, 
- czas zadziałania _100ns, 
- napięciowy poziom ochrony _1,5 kV 
i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową. 
 
2.6. Wyłacznik róznicowo-pradowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową; 
 
2.7. Wyłacznik pozarowy – jeśli jest wymagany 
- obudowa p. poż. czerwona o drugiej klasie ochronności i stopniu szczelności IP55 z szybką 
- przycisk zgody z postanowieniami normy PN-EN 60947-5-1 
 
2.8. Listwy elektroinstalacyjne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, 
PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3: listwy ochronne gładkie z twardego PVC, 
  
2.9. Osprzęt odgromowy, uziemiający, - zgodnie z dokumentacją projektową i kosztorysową, klocki 
beton w tworzywie, złącza stalowe ocynkowane, drut FeZn fi 8. 
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2.10 Korytka kablowe na dachu – wykonane ocynkowane ogniowo, grubość korytka 0,7 mm, w korytku 
zachować rezerwę miejsca około 30%. Korytko należy ułożyć na podporach klockach plastikowych 
wypełnionych betonem w odstępie co max 1,2m. Należy stosować elementy systemowe, łącznie z 
pokrywą korytka. 
 
3. SPRZET 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonyważ przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość 
wbudowywanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w E-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długosci i 
ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływajacych niekorzystnie na ich właściwości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR E-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1.Trasowanie . 
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna 
do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach 
pionowych i poziomych. 
Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
 
5.2.Bruzdy . 
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy przewodu z 
uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe więcej niż jednego 
przewodu jej szerokość winna być taka, by odstepy między przewodami wynosiły nie mniej niz 5mm. 
Przewody należy układać jednowarstwowo. 
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych. 
 
5.3.Montaz kanałów instalacyjnych. 
Kanały instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. 
 
5.4. Montaz korytek kablowych . 
Korytka należy mocować do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykręcanie. W miejscu zmiany 
kierunku należy wykonać łuk. 
 
5.5. Układanie rur osłonowych . 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać 
przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny 
promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promień łuku w mm    190  190  250  250  350  450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie +rury nie może być wieksze niz 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łaczenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych, przy 
najmniejszej długości połączenia kielichowego : 
Średnica znamionowa rury w mm  18  21  22  28  37  47 
Promien łuku w mm    35  34  40  45  50  60 
Zabrania sie układania rur wraz z wciągnietymi w nie przewodami. 
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5.6.Układanie lini wlz. 
Kabel wprowadzony od wyłącznika z rozdzilnicy głównej do rozdzielni RB powinien mieć nadwyżkę długości 
niezbędną do wykonania połaczeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  
Podłoże pod kabel powinno być gładkie. Zagiecia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt 
itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Kabla nie należy układać jeżeli jego temperatura jest 
niższa niz 00C. 
 
5.6.1. Próby montazowe WZL. 
Próby wykonuje sie po wykonaniu robót montazowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. Obejmują one: 
1. sprawdzenie trasy linii wzl, 
2. sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz, 
3. pomiar rezystencji izolacji, 
4. próbę napieciową izolacji 
 
5.7. Montaz rozdzielnicy . 
Rozdzielnica winna być wykonana jako podtynkowa. Montaż urządzenia należy dokonać na ścianie, 
zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń.  
Po zamocowaniu rozdzielnicy nalezy: 
a) dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, b) 
założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon- 
rozdzielnica przynalezna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy 
to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki, 
c) założyć oznakowanie przewodów i osprzętu. 
 
5.7.1. Próby montazowe rozdzielnic. 
Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób jakości 
wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u 
wytwórcy oraz DTRke lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy 
techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 
wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia, wykonać próbę zadziałania wyłacznika różnicowo-prądowego. 
 
5 .8. Montaz Tras kablowych, przewodów. 
 
5.8.1 Układanie i mocowanie przewodów. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem. 
Przewody układane w korytkach, układa się z mocowaniem opaską kablową. Przewody wprowadzane do 
puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połaczeń. Przewód neutralny winien być 
nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyznie przewodu powinny być łagodne. Zabrania 
sie układania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złaczach płyt itp. bez 
zastosowania osłon w postaci rur osłonowych, korytek lub listw elektroinstalacyjnych (pkt. 5.5). Podłoże 
pod przewody winno być równe.  
 
5.8.4. Łaczenie przewodów. 
Łaczenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez 
lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie moga być narażone na naciagi oraz dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia 
mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe 
przyłączenie. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny byc zabezpieczone 
zaprasowanymi koncówkami. 
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5.8.5. Badania i próby. 
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badaną fazą 
a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od: 
- 1M ohm dla przewodów w instalacji 230V / 400V  
- 20M Ohm dla kabli w instalacji 230V / 400V 
 
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej , a także 
pomiar obwodów niskiego napiecia oraz impedancji petli zwarciowej. 
Po pozytywnym zakonczeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z 
założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołaczone do 
właściwych zacisków. 
 
5.8.6. Podejscie i przyłaczenie do odbiorników. 
Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na tych 
ścianach lub w stropach. Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Połaczenia sztywne wykonac w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Należy je wykonac do 
odbiorników stałych.  
Przewody wychodzace z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. 
poprzez załozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne 
doprowadzone do odbiorników powinny być chronione. 
 
5.8.7 Badania i odbiory przeprowadzic zgodnie z pkt. 5.8.5. 
 
5 .9. Montaz instalacji połaczen wyrównawczych. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548. 
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 
 
5.9.1 Układanie przewodów ochronnych. 
Przewody ochronne należy prowadzić tak, by były one dostępne do oględzin – za wyjątkiem przewodów 
układanych pod tynkiem lub w tynku. W przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien 
być mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu ( średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia). W przypadku 
istnienia oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy odizolować od przewodów 
uziemiających uziemienia roboczego. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewody 
neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody 
uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. 
 
5.9.2. Połaczenia przewodów ochronnych. 
Przewody ochronne powinny być łączone w nastepujacy sposób: 
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie 
tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako 
spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia 
przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza sie również lutowanie, 
- Przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości 
co najmniej 10cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wiercone w obu końcówkach taśmy lub 
połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali 
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją. 
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakretkę odpowiednio mocno dokręcic i 
zabezpieczyc podkładka sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. 
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 
bezkwasową. 
 
5.9.3 Oznakowanie. 
Oznakowanie barwne należy wykonać w następujący sposób: 
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- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i zółtej poprzez naniesienie przylegajacych 
do siebie pasków zielono-zółtych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie może być 
stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu 
ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych. 
- Oznakowanie należy wykonac na całej długosci przewodu, 
- Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów 
ochronnych. 
 
5.9.4. Próby montazowe. 
 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz z 
urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonac pomiary rezystancji uziemienia. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jakości jest stwierdzenie osiagnięcia założonej jakości wykonanych robót. Kontrola jakości 
materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiałów i wykonanych robót z 
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca 
ma obowiazek wykonania pełnego zakresu badań. Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający 
ich pełną zgodnosc z warunkami podanymi w ST, mogą być dopuszczone przez Zamawiajacego bez użycia 
dodatkowych badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiajacego. 
Kontroli jakości WZL podlega wykonaniu: 
- sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
- sprawdzenie trasy linii elektrycznych, 
- umocowanie przewodów, 
- jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 
- sprawdzenie ciagłosci zył i powłok instalacyjnych oraz zgodnosci faz, 
- wynik badania rezystencji, próby napieciowej. 
Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega : 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
- sprawdzenie poprawnosci połaczen obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i 
urzadzen np. sprawdzenie impedancji petli zwarciowej, 
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
Kontroli jakosc w zakresie instalacji siłowej podlega : 
- sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
- sprawdzenie trasy kablowych, 
- umocowanie przewodów, 
- jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen, 
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napieciowej. 
Kontroli jakosci instalacji sygnalizacji i p.poz. podlega: 
- jakosc zastosowanych urzadzen oraz zgodnosc wykonanych robót z dokumentacja, 
- jakosc wykonanych połaczen i przyłaczen. 
Kontroli jakosc w zakresie instalacji wyrównawczej podlega : 
- sprawdzenie jakosci uzytych materiałów, 
- sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- umocowanie przewodów ochronnych, 
- rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakosc wykonanych połaczen i 
przyłaczen, 
- prawidłowosc zabezpieczen antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich przyłaczen i 
połaczeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- wynik badania rezystancji uziomów. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest : 
- mb – dla linii i przewodów, 
- szt. – dla połaczen i osprzetu oswietleniowego, 
- kpl. – dla pomiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogólne”. Odbiór instalacji elektrycznej nalezy 
prowadzic zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzic odbiór w zakresie : 
zgodnosci wykonanych robót z dokumentacja, rodzaju i jakosci uzytych materiałów,prawidłowosci 
montazu i mocowania urzadzen na instalacji. 
Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robót ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiór 
koncowy poszczególnych elementów wewnetrznej instalacji elektrycznej. 
Odbiory czesciowe robót ulegajacych zakryciu obejmuja : 
sprawdzenie ułozenia w listwach lecz nie przykrytych przewodów, 
sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które beda niewidoczne lub trudne do 
sprawdzenia po zakonczeniu robót montazowych. 
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja : 
osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka,  
ułozone listwy, rury, korytka przed wciagnieciem przewodów, 
osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
instalacja przed załaczeniem pod napiecie. 
Do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczyc: 
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej, 
protokoły badan i pomiarów, 
protokoły odbiorów czesciowych, 
dokumenty poswiadczajace uzycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robót i gotowosci instalacji do eksploatacji. 
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletnosci , aktualnosci i stanu powykonawczej dokumentacji 
technicznej, dokonuje bezposrednich ogledzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej , sprawdza 
funkcjonalnosc urzadzen oraz wyniki pomiarów elektrycznych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
Podstawą płatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie 
przetargowej. 
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania składajace sie na wykonanie wycenianej 
roboty. 
Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezbednych czynników produkcji, 
- wewnetrzny transport materiałów i urzadzen oraz narzedzi, 
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu 
rusztowan, 
- montaz linii, 
- montaz aparatów , 
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania), 
- prace porzadkowe, 
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarów i sprawdzen, 
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja. 
Cena uwzglednia równiez : 
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
ilosci materiałów potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robót, 
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzetu, 
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przerwy wywołane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego. 
Płatnosci beda realizowane zgodnie z cena ofertowa w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we 
wzorze umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1 Normy 
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca 
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i 
łaczeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Odłaczanie izolacyjne i łaczenie. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami 
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczenstwa. Dobór srodków ochrony w zaleznosci od wpływów zewnetrznych. Ochrona 
przeciwpozarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. 
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenie 
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami. 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiajace i połaczenia wyrównawcze instalacji elektrycznych. 
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaz wyposażenia 
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. 
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-1: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych 
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-2: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych gietkich 
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Czesc 2-3: Wymagania 
szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych 
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa 
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe 
ISO/IEC 11801 Sieci strukturalne-system okablowania strukturalnego 
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczenstwa na drogach 
ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
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10.2 Inne. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montazowych.  
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa 
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodnosci, 
wymagan , jakie powinny spełniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011) 
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. 


