
 
 
 

WYJAŚNIENIA NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

z dnia 24 maja 2017 r. 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola  
w Święciechowie” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że 
do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Treść zapytania: 
 
1. W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym  na wykonanie  przedmiotu 
zamówienia pn.: ”Budowa przedszkola w Święciechowie” (spr. nr FS.271.10.2017) 
zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający zmniejszy przewidziane w  § 8 projektu 
umowy  bardzo rygorystyczne kary umowne do zaproponowanego  poziomu: 
  

a) ust.2 lit. a)     -  w wysokości        0,1 %, 
b) ust. 2 lit. b)    -  w wysokości       0,1 %, 
c) ust. 2 lit. c)     -  wykreślić zapis, 
d) ust. 2 lit. d)     -  ustalić na poziomie 10 %, 
e) ust. 2 lit. e)       - ustalić na poziomie 5 %, 
f) ust. 2 lit. f)       - ustalić na poziomie 1 %, 
g) ust. 2 lit. g)       - ustalić na poziomie 0,5 %, 
h) ust. 2 lit. h)       - ustalić na poziomie  0,5 %    

  
  
Przewidziane w załączniku nr 7  do  SIWZ kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w 
kontekście potrzeb i interesu Zamawiającego, charakteru świadczonych usług, a także ilości 
czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej 
ilości, nienależyte wykonanie jedynie kilku czynności (składowych danej usługi) 
pozbawiałoby Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż 
przedmiotowe zamówienie traci dla  Oferentów sens ekonomiczny i uniemożliwia mu 
złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Jednocześnie  prosimy o zastąpienie słowa 
„opóźnienie” słowem „zwłoka”.  
  

Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Ad.1.  
Zamawiający odpowiadając na zapytanie, uprzejmie informuje, że nie zmniejszy kar 
umownych wskazanych w §  8 projektu umowy oraz nie wprowadzi zaproponowanych zmian 
w tym zakresie, za wyjątkiem  § 8  ust.2 lit. e projektu umowy. Zamawiający dokonał zmiany 
SIWZ, w ten sposób, że  w  § 8  ust. 2 lit. e  projektu umowy zapis „100%” zastępuje się 
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zapisem „25%”. Jednocześnie informujemy, że zamawiający nie zastąpi wyrazu  
„opóźnienie” wyrazem  „zwłoka”. 
 
W zawiązku z powyższymi zmianami na stronie internetowej został umieszczony 
zaktualizowany obowiązujący załącznik:  „Załącznik nr 7 do SIWZ – po zmianie z dnia 
24.05.2017 r.” 
 
              
Święciechowa, 24 maja 2017 r.                                  
 

Wójt Gminy Święciechowa 
         /-/ mgr inż. Marek Lorych 

 
 

 


