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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w ramach inwestycji p.n.

»BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI
KRZYCKO MALE | GOtANICE”

W zakres robét objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wchodza:

a) ST -RZ-01: przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia, uktadanie warstwy
wzmachiajgcej i separujgcej z geowtdknin
e roboty przygotowawcze;
e roboty ziemne dla potrzeb wykonania kanalizacji i zbiornikow
e odwodnienie wykopdéw
e uktadanie geowtékniny

b) ST -KS-02: montaz kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej oraz drenazu odwodnieniowego z rur z two-
rzyw sztucznych (PCW):
e montaz prefabrykowanych studni betonowych i z tworzyw sztucznych
e montaz kanatdw grawitacyjnych sanitarnych z rur kielichowych z uszczelkami, tgczonych na wecisk
e montaz drenazu odwodnieniowego drogi

c) ST-PS-03: przepompownie sciekow :
e montaz zbiornika w przygotowanym wykopie
e montaz wyposazenia
e rozruch

d) ST -RT-04: rurociagi cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych (PE):
e montaz ksztattek i przewoddw cisnieniowych z PE 100, SDR17
montaz ksztattek zeliwnych
e montaz studni rozpreznych wirowych
e montaz studni napowietrzajgco-odpowietrzajacej
montaz komory zasuw
e montaz armatury ptuczacej

e) ST -MB-06: metody bezwykopowe: przeciski, przewierty
e wykonanie komoér
e wykonanie przewiertu, przecisku

f) ST -RD-05: Roboty drogowe: rozbidérka, odbudowa i budowa nawierzchni
e roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég i chodnikéw zwigzane z budowa kanali-
zacji
g) ST-ZT-07: zagospodarowanie terenu przepompowni
o zielen
e ogrodzenie terenu
e nawierzchnie utwardzone

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robdt wymienionych w pkt. 1.1.



Odstepstwa od wymagan podanych w ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wy-
magania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy prze-
strzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi w pkt.1.1, w ktdrych to ujeto szczegdtowy za-
kres robot niezbedny do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Na zakres robét sktadajg sie:

e Kanaly sanitarne o przekroju kotowym @ 200mm z rur PCW, w tym odcinki wykonywane meto-
dami bezwykopowymi,

e Prefabrykowane studnie betonowe @ 1000 mm

e Prefabrykowane studnie z tworzyw sztucznych w zakresie $rednic @ 400mm i @ 630mm.

e Przepompownie Sciekéw komorach suchych polimerobetonowych — ttocznie oraz pompownie
indywidualne w systemie cisnieniowym.

e Rurociagi ttoczne w zakresie $rednic @ 63mm do @ 110mm z PE100, w tym wykonywane meto-
dami bezwykopowymi

e Uzbrojenie rurociggdéw ttocznych w zawory na-odpowietrzajgce, armature do czyszczenia i od-
wodnienia oraz studnie rozprezne.

e (Odgatezienia kanalizacyjne @160mm — kanaty boczne do dziatek prywatnych — z rur PCW.

e Drenaz odwodnieniowy drogi Dn 200mm wraz z uzbrojeniem

e Inne elementy niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robdt podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych.
Okreslony w ST zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, kosz-
ty ogdlne i wydatki na prace ochronne (osSwietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpie-
czenstwa o0sdb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie ceng taczng za wykonang pra-
ce, ktdrej charakter okreslajg odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena ta pokryje koszty sity robo-
czej, materiatdw, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposa-
zenia technicznego i koszty ogdlne, ubezpieczenia, nadzor, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobo-
wigzania i ryzyko wynikajgce zawieranej umowy, przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie
roztozone w cenach jednostkowych wykonania robét (w przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wy-
konawcy).

W cenie tgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktdre beds ujete w cenach jednostkowych robot.
Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres robot i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie
elementy, ktérych pokrycie jest konieczne do wypetnienia przedmiotu umowy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztéw przedmiarowanych robét podstawowych i pomocni-
czych, réwniez koszty robét towarzyszacych, w tym koszty zajecia pasa drogowego, ewentualnej od-
budowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kolektora sanitarnego grawitacyjnego za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

= polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

-4-



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudo-
wie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

2. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3. obiekt matej architektury;

budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia technicz-
ne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania sciekdw, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemy-
stowych innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i kon-
strukcje oporowa.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu bu-
dowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projek-
tem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrze-
by, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumiec rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez
Wykonawce na mocy umowy ( Kontraktu),

dokumentacji projektowej (DP) — nalezy przez to rozumiec cato$¢ opracowan i dokumentéw przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego celem nalezytego wykonania zleconych robét i prac,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdza-
jaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno-
$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budow-
lanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.



dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce roboét, upo-
wazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przed-
miotu umowy, ponoszgcy ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowla-
nych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réz-
ne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfi-
kacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng, albo jednostke organizacyjng
nie posiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajgcym — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organiza-
cyjna nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamdwieniach pu-
blicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(Dz. Urz.L340216.12.2002 r., z pdzn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumiec¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wy-
konuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
roboét zakrywanych zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réw-
niez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektan-
ta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bez-
pieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumen-
tacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.



normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy eu-
ropejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét pod-
stawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiaro-
wych robét podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalenia (agregacji) robét.

Wspdlnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktéow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowia-
zek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumiec osobe prawna lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepi-
sach).

kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujgcy, oferte, warunki ogol-
ne, dokumentacje projektowg stuzgcg do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robdt,
STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumiec osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier dla celdw Kontraktu, wymieniong w zatgczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumied roboty state i roboty tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane
przez Wykonawce wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumieé czes¢ robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako
odcinek

probach — nalezy przez to rozumiec préby (etapowe, zanikajgce koricowe), ktére sg wyspecyfikowa-
ne w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako préby (zestaw préb) prze-
prowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajacego Robot

Ponadto nastepujgce terminy oznaczaja:

kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowga (kanalizacje) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odpro-
wadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu sciekéw;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy $cieki z posesji, od granicy posesji do kanatu
ulicznego;

przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sg ttoczone scieki

przepompownia $ciekdw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i pomocni-
cze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy

sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzaja-
cych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym



kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych;

sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajg-
cych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od
stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym

kanalizacja kablowa - zespof ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do pro-
wadzenia kabli telekomunikacyjnych;

dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falo-
wania i zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

studzienka potfaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane] kanalizacji;
skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgce-
go uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktérym s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z pro-
wadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzagdzania
droga;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - rdwniez z pa-
sem dzielgcym jezdnie

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych;

jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscia potozong przy drodze, stanowigce bezposrednie
miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cie-
kow, szlakdw wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy,
obiekty kontenerowe;

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesc robét statych;

droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowg

sptywy deszczowe z drég — zanieczyszczone wody pochodzace z opadéw atmosferycznych, sptywaja-
ce z drogi i obiektdw zwigzanych z drogami, w ktdrych stezenie co najmniej jednego rodzaju zanie-
czyszczenia przekracza wartos¢ dopuszczalng



= zbiornik infiltracyjny — powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do
odprowadzenia sptywow deszczowych z drdg do gruntu przez warstwy filtracyjne

= studnia chtonna — wykop jamisty lub studzienka z kregéw, przeznaczona do zbierania wody po-
wierzchniowej i wchfaniania jej przez podtoze gruntowe

= zbiornik odparowujacy - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody powierzchniowej w celu
jej odparowania

1.6 Prace towarzyszgce

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny by¢é udokumentowa-
ne.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:
e Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektéw,

e Dla robét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany i wykonawczy
dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajgcy, Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpocze-
ciem tych robot, opracowac i przedtozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i
szczegobtly dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopdow tymczasowych, itp.,
zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem pol-

skim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢é Zamawiajacemu przed przejeciem robot
dokumentacje powykonawczg budowy wraz z dokumentacjg geodezyjng, inwentaryzacjg obiektow rze-
czywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem préb koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacije po-
wykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP nr 108, poz. 953; ze zmianami) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajgcej: rodzaj budo-
wy, nr pozwolenia na budowe, adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres
i telefon Zamawiajacego i Wykonawcy, imiona, nazwiska, adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kie-
rownika Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel. alarmowych Okre-
gowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych me-
diow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidow zgod-
nie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robdt optatami.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczyn-
ku w czasie przerw.



Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
koszty rozbidrki, wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia odno$nych wtadz.

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakorniczeniu
robot. Wykonawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

Opftaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez wtasciciela
urzadzen. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas budowy ponosi Wykonawca.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras kanalizacji i rurociggéw
ttocznych oraz ich punktow wysokosciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

— Wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodéw
a) wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
C) wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia sieci,
d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Prace zwigzane ze stabilizacjg, oznaczeniem gtéwnych elementdow sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-
system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).

1.6.7.A. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi oraz wy-
tycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadaja-
cych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geode-
zyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé, we wtasnym zakresie informacje dotyczace punktéw pomiaro-
wych (reperdw) niezbednych do prowadzenia robot.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéow pomiarowych do dnia
wskazanego w Swiadectwie przejecia terenu.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.7.B. Tyczenie i sprawdzanie terenu

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczyé w odpowiednich miejscach w obrebie terenu budo-
wy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnej rzednej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowaé poza obsza-
rem prowadzenia robét.

1.6.7.C. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe przewodow
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczyé w terenie w sposdb trwaty widoczny z zatozeniem
reperdw roboczych projektowang o$ przewodu oraz wykonac szkic wytyczenia. Punkty na osi trasy - we-
zty, punkty zataman rurociggdw nalezy oznaczy¢ za pomocg pali drewnianych, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach weztéw, a na odcinkach prostych co okoto
30 —50m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,,Swiadki” nalezy wbijaé¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw nale-
2y dowigzaé do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperdow i ich rzedne Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytycze-
niu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zama-
wiajgcego.

1.6.7.D. Kolejno$é wykonywania prac geodezyjnych:

1. wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtdwnych osi przewodow dla poszczegdlnych odcinkéw robot

sukcesywnie w miare postepu robét

wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewoddéw dla poszczegdlnych odcinkdw robdt,

wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego przewodéw,

wykonanie pomiaréw powykonawczych przewoddéw w wykopie przed zasypaniem,

wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektéw i uzbrojenia tech-

nicznego,

6. wykonanie rysunkdéw geodezyjnych powykonawczych dla poszczegdlnych odcinkéw robét przed od-
daniem sieci do uzytkowania,

7. dostarczenie w i mieniu Zamawiajgcego do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Karto-
graficznej wykazu wspdtrzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elektronicznej
w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

8. uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadni-
czej potwierdzajacej jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg Powia-
towego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego
zasobu geodezyjnego

ukhwnN

1.7 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia planu dziatan zwigzanych z etapowaniem Robdt w za-
kresie préb, uruchomien oraz kolejnego przekazywania do eksploatacji, czyli tzw. ,przepiecia” pojedyn-
czych przewodéw, fragmentdéw sieci.

Wszystkie te dziatania zostang uwzglednione w PZJ i Programie.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamdwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania
techniczne dopuszcza sie, wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢ trakto-
wane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobdw zastosowanych w

dokumentacji.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéfrzedne
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punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenta-
cji projektowej i komplet ST.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczeniowg i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na doku-
mentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana
jest na stronie internetowej, a w formie drukowanej bedzie dostepna do wgladu w siedzibie Urzedu
Gminy Swieciechowa, ul. Utariska4 , 64-115 Swieciechowa. Dokumentacja Projektowa zostanie przeka-
zana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu. Jezeli w
trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach
(lub w ilo$ci okreslonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waz-
nosci wymieniona w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projek-
towa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang za-
stgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zadania, Wykonawca - jesli tak
okreslono w umowie, zobowigzany jest opracowac i przekazac Inspektorowi nadzoru nastepujgce doku-
menty:

e szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z do-
kumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic¢ wykonanie ro-
bot w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram ma wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan. Powinien by¢ zatwierdzony przez Inspek-
tora nadzoru.
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Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, wi-
nien opracowaé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zapewniajacy personelowi prace w warunkach, ktdre sg bezpieczne, nieszkodliwe
dla zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca zapewni dozér oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace, w tym:

- ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren facznie z dokumentacjg
fotograficzng; sposéb zabezpieczenia wykopdw; wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce
oraz wilascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagan okre-
Slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)

1.7.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W czasie Robdét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowad sie do przepiséw:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw RP z 2004 r. Nr 92 poz. 880) z
poézniejszymi zmianami;

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr 25,
poz. 150);

e Ustawy z 27 kwietnia 2001r o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007r. nr 39 poz. 251; z pdin.
zmianami i aktami wykonawczymi);

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (DzURP z 2007r., nr 120, poz. 826; ze zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dziennik Ustaw RP z 2006r. nr 137, poz. 984, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenia RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkdw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dziennik Ustaw RP Nr 50, poz. 501) z pdzniejszymi
zmianami;
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigz-
kéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekdw do urzadzen kanali-
zacyjnych (DzURP z 2006 r., Nr 136, poz. 964) z pdzniejszymi zmianami

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem srodowiska przez odpady

e) osuwaniem gruntu

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy zabezpieczy¢ przed zniszcze-
niem.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjali-
stycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terendw zieleni.

Wszelkie prace zwigzane z redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zlecié specjalistycznej firmie.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od witasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z aktualnymi Ustawami i
rozporzadzeniami

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodza-
ju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie od-
powiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera lub
Inspektora nadzoru.

1.7.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z Kodek-
su pracy (tekst jednolity DzZURP z 1998 r. Nr 21 poz. 94, ze zmianami) - Dziat Dziesigty — ,,Bezpieczenstwo
i higiena pracy” oraz aktualnych rozporzadzen dot. bhp np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(DzURP z dn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: DzURP z 2003r.nr
169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materiaty i urzadze-
nia uzywane do robdt od daty rozpoczecia budowy do daty przejecia robot.

1.7.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. - np. Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity DzZURP z 2006 r., nr 156, poz. 1118; ze zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno-
$ne dokumenty.

1.7.14. Zajecie pasa drogowego.

Przy realizacji umowy wystgpi koniecznos¢ zajecia pasa drogowego.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na wejscie z Robotami w pas drogo-
wy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu (projekt opracowany przez Wy-
konawce robot zgodnie z zapisem w pkt. 1.5.2.c) i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projek-
tu (oznakowania i zabezpieczenia Terenu Robét oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze
zmiang organizacji ruchu, oznakowania drdég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnié¢ bez-
pieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w Harmonogramie
uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiecze-
nia Roboét oraz Harmonogram. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powi-
nien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
drég w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowac do przepisdéw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (DzURP z 2003 r., Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drég terminéw i spo-
sobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowa-
nia oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wyni-
kajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgca z tego organizacjg ruchu, Wy-
konawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem.

Po ukonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia Robét
zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynie-
rowi stosownych dokumentéw $wiadczacych o wykonaniu odtworzenia drdg i oznakowania drég.

1.7.15. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewnié dojazdy do posesji, na ktorych
zlokalizowane sg obiekty wymagajace statego dojazdu.

1.7.16. Nadzér archeologiczny

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zalecen konserwatorskich
wydanych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw.

Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan archeologicznych lezg po stronie Wykonawcy Robot.
1.7.17. Odwodnienie wykopdw

Wykonaweca na czas realizacji Robét zobowigzany jest do zapewnienia statego nadzoru i kontrolowania
warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowego przeprowadzenia robot odwodnieniowych. Wyko-
nawca odpowiada za prawidtowe obnizanie poziomu wody gruntowej w trakcie robot odwodnienio-
wych, aby nie spowodowaty zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszaréw lezgcych poza Terenem
Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej (tgcznie z nie-
zbednymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednio-
ne w Cenie Kontraktowej.

Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopdw (pompowanie wody) Wykonaw-
ca uwzgledni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.
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1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie wsi Krzycko Mate i Gotanice w gminie Swieciechowa, powiat
leszczynski.

Teren inwestycji jest zabudowany i czesciowo uzbrojony. Stan i rodzaj drég jest zréznicowany. Wiekszosé
ulic posiada nawierzchnie asfaltowg i obustronne chodniki.

Nie wszystkie dziatki nalezgce do terenu zainwestowania sg wtasnoscig gminy.

Teren catej inwestycji przedstawia ponizsza fotografia.

amm———

Toz.Kizyckie

= 4

Swieciechowa

Warunki klimatyczne

Klimat regionu jest umiarkowany o przewadze wptywdw oceanicznych zwigzanych z globalng cyrkulacjg
mas powietrza naptywajacego znad pétnocnego Atlantyku i basenu M. Srédziemnego. Amplitudy tempe-
ratur sg mniejsze od przecietnych w Polsce. Wiosny i lata wczesne i ciepte, zimy krétkie, fagodne z nie-
trwatg szatg $niezng. Przewazajg wiatry zachodnie i pétnocno-zachodnie latem oraz zachodnie i potu-
dniowo-zachodnie.

Srednia roczna temperatura powietrza dochodzi do ok. 8°C. Najzimniejszym miesigcem jest styczen, naj-
cieplejszym lipiec. Charakterystyczna dla tego terenu jest dos¢ duza liczba dni pochmurnych a jednocze-
$nie jedne z najmniejszych w Polsce opady. Najwyzsze sumy opaddéw wystepujg w miesigcach letnich
(lipiec-sierpien), najnizsze zima (od stycznia do marca). Spdznione przymrozki wystepujg w pierwszej
potowie maja, a nawet w czerwcu. Wczesne przymrozki moga wystapic juz we wrzesniu.
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Warunki gruntowo-wodne

W podtozu terenu inwestycji wystepujg zmienne warunki gruntowo-wodne. W miare jednorodne, glinia-
ste podfoze maja jedynie powierzchnie wysoczyznowe Krzycka Matego. Warunki budowlane pozostatych
fragmentéw badanego terenu sg ztozone.

Grunty rodzime wystepujace w podtozu ujeto w trzech grupach genetycznych, wydzielajgc w niej war-
stwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych:

grupa I - obejmuje grunty organiczne i préchniczne, wystepujgce lokalnie w obrebie niewielkich rozcieé
erozyjnych gérnej czesci podtoza. W zaleznosci od zawartosci czesci organicznych (lom) oraz rodzaju
gruntéw, wydzielono w niej trzy warstwy geotechniczne:

warstwa | A — lokalnie stwierdzane, wilgotne piaski préchniczne, luzne o ID = 0.30 i zawartosci czesci
organicznych do 5%;

warstwa | B— wystepujgce miejscami, wilgotne i mokre namuty organiczne, piaszczyste o zawartosci
czesci organicznych lom > 5%;

warstwa | C — lokalnie wystepujgce muty prochniczne — piaski gliniaste na pograniczu piaskéw drobnych z
humusem (lom =1.7%), wilgotne i mokre;

grupa Il - mineralne, niespoiste osady piaszczysto-zwirowe akumulacji rzecznej o stopniu zageszczenia ID
= 0.30 przyjetym na podstawie oporu gruntu podczas wiercenia oraz wodnolodowcowej o stopniu za-
geszczenia lekko rosngcym wraz z gtebokoscia, ale ze strefami wyraznego zageszczenia lub rozluznienia
gruntéw, charakterystycznymi dla osadéw waéd ptynacych. Orientacyjng wartos¢ zageszczenia przyjeto
na podstawie wykonanego sondowania in situ sondg dynamiczng SL oraz ustalert dokumentacji archi-
walnych. W zaleznosci od stopnia

zageszczenia i uziarnienia gruntéw w grupie tej wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

warstwa Il A — piaski drobne, luzne o ID = 0.30;

warstwa Il B — piaski drobne lub pylaste, czasem zaglinione. Sg to grunty sredniozageszczone o przyjetym
ID = 0. 50;

warstwa Il C — piaski srednie i grube, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym, sredniozageszczone o
ID =0.50;

warstwa Il D — pospdiki i Zwiry, sredniozageszczone o ID = 0.50.

grupa lll - grunty mineralne spoiste o charakterze zastoiskowym, oznaczone symbolem ,,C” geologicznej
konsolidacji i wyksztatcone w postaci pytdw, pytdw piaszczystych, glin pylastych, glin zwieztych, glin oraz
piaskéw gliniastych, czesto z charakterystycznymi bardzo drobnymi przewarstwieniami piaskéw pyla-
stych. W zaleznosci od konsystencji, w grupie tej wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa Ill A — gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnym, pyty piaszczyste oraz piaski gliniaste o
konsystencji plastycznej, IL (n) = 0.30;

warstwa Il B — gliny piaszczystej i gliny, niekiedy przewarstwione piaskiem drobnym lub pylastym, twar-
doplastyczne - o IL (n) = 0.20;

warstwa Il C — gliny przewarstwione pytem, pétzwarte o /L = 0.00.

grupa IV - grunty mineralne spoiste i matospoiste bezposredniej akumulacji lodowca. S3 to grunty nie-
skonsolidowane, oznaczone symbolem B geologicznej konsolidacji, wedtug normy PN-81/B- 03020,
technicznie wyksztatcone w postaci gliny, gliny piaszczystej lub piasku gliniastego, niekiedy z przewar-
stwieniami piaskéw. W zaleznosci od konsystencji w grupie tej wydzielono

trzy warstwy geotechniczne:

warstwa IV A — grunty z pogranicza plastycznych i twardoplastycznych o IL(n) = 0.25;

warstwa IV B — grunty twardoplastyczne o IL(n)= 0.15;

warstwa IV C — grunty potzwarte i zwarte o /L = 0.00.

W wydzielaniu grup gruntdéw i warstw geotechnicznych, pominieto przypowierzchniowe nasypy gruzo-
wo-mineralne, o migzszosci dochodzacej do 3.6 m, w wiekszosci zbudowane z piaskéw humusowych i
gruzu ceglanego (jedynie w poblizu rzek i dawnych ciekéw z udziatem gruntéw organicznych) oraz glebe.
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Uktad sieci kanalizacyjnej

Uktad sieci kanalizacyjnej wsi Krzycko Mate i Gotanice podzielony jest na 5 zlewni poszczegdlnych pom-
powni $ciekéw. Scieki z terenu opracowania ciénieniowo, rurociggiem tranzytowym ttoczone sg w rozbu-
dowywany ukfadu kanalizacyjny wsi Swieciechowa (przedtuzenie istniejgcego kanatu grawitacyjnego Dn
200mm) poprzez studnie rozprezng SRO. Rurocigg tranzytowy na catej jego dtugosci zlokalizowany jest
wzdtuz pasa drogi powiatowej nr 4760P po terenach prywatnych i stanowigcych wtasnos¢ ANRSP. Odci-
nek na ktérym dziatka drogowa przylega do dziatki Lasdw Panstwowych rurocigg przebiega w pasie drogi
powiatowej (przewiert horyzontalny pod dnem rowu).

Krzycko Mate

Wies Krzycko Mate objeta jest uktadem przepompowni P1 - P3. Zabudowa wsi zlokalizowana jest w wiek-
szos$ci wzdtuz drogi powiatowej 3903P (ulica Gtowna).

Przepompownia P1 usytuowana jest na potudniowym skraju wsi na dziatce 182/2.

Do zlewni P1 doptywajg Scieki z potudniowej czesci wsi. Pozostatg cze$¢ wsi za wyjgtkiem zabudowan
potozonych w pétnocnej jej czesci przy granicy z Krzyckiem Wielkim, nad jeziorem, obstuguje przepom-
pownia P2.

Przepompownia P2 zlokalizowana jest na dziatce nr 195/14 w centralnej czesci wsi na terenie dawnego
wjazdu do zabudowan przypatacowych.

Zabudowania potozone w pdétnocnej czesci wsi nad jeziorem, przy granicy z Krzyckiem Wielkim wchodza
w uktad przepompowni P3 zlokalizowanej w pasie drogi gminnej — dziatka nr 203/2.

Wszystkie posesje na terenie wsi Krzycko Mate wyposazone zostaty w podtgczenia grawitacyjne, jednak
pie¢ dziatek niezabudowanych potozonych nad brzegiem jeziora (nr 201/1; 199/1; 199/2; 199/3; 199/11;
199/12) moze nie mieé mozliwosci grawitacyjnego podtgczenia przytacza z budynku.

Kanaty na terenie wsi zlokalizowane sg w pasach drogowych za wyjatkiem fragmentéw kanatéw obstugu-
jacych zabudowania wzdtuz brzegu jeziora w zlewni P3.
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Gotanice

Wies Gotanice objeta jest uktadem pompowni P4 i P5. Przepompownia P4 zlokalizowana jest w central-
nej czesci wsi na dziatce nr 44. Do zlewni P4 odprowadzane sg Scieki z przewazajgcej wiekszosci zabudo-
wy wsi tj. z ulic: Parkowej, Lipowej, Polnej, Stawowej, Lesnej, Spacerowe;j.

Wszystkie zabudowania zlewni P4 objete sg grawitacyjnym systemem kanalizacyjnym, za wyjatkiem czte-
rech posesji zlokalizowanych w duzym obnizeniu terenu lub w oddaleniu od zwartej zabudowy wsi , kté-
re wyposazone s3 w indywidualne przepompownie lokalne. S3 to: zabudowania stanowigce infrastruk-
ture kapieliska przy ul. Parkowej, posesja w pdétnocnej czesci ul. Lesnej, posesja zlokalizowana na prze-
dtuzeniu ul. Lesnej w kierunku jeziora.

Przepompownia P5 zlokalizowana jest w pasie drogi prywatnej — dziatka nr 323/21.

Zlewnie P5 stanowi teren potozony w pétnocnej czesci wsi, od ulicy Lesnej w kierunku jeziora.

Zlewni P5 posiada mozliwosé rozbudowy w przypadku rozwoju zabudowy na terenie pomiedzy ulicami
Leéna i Spacerowq a jeziorem. Scieki zlewni PS5 doptywajg do systemu kanalizacyjnego zlewni przepom-
powni P4,

Wszystkie kanaty na terenie wsi zlokalizowane sg w pasach drogowych.
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1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robot budowlanych:
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne,

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego;

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
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Kategorie robét budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5: Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,

45232423-3: Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni auto-
strad, drég

45342000-6: Wznoszenie ogrodzen

45316000-5: Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wy-
dobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.
Wszystkie materiaty budowlane i urzagdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polski-
mi Normami, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie-
wymienionym wersjom). WSszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robét muszg by¢
nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegétowe ST. Materiaty muszg by¢ w gatunkach bieza-
co produkowanych.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stoso-
wania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgod-
nosci, aprobaty techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspekto-
rowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na teren budowy.

Wykonawca przedstawi réwniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatéw maja-
cych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Nalezy stosowaé urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢ serwisowa
jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Kazde urzadzenie winno byé wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowg wykonang ze stali nierdzewne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i urzagdzeniami,
napisanymi w jezyku polskim.

Ponadto kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét musza zostaé zatwier-
dzone przez Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wilasciwe juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akcep-
tacji prébki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki te sg reprezentatywne pod wzgle-
dem jakosci dla materiatu, z ktérego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdow, urzagdzen odpowiednio
wczesnie w celu przeprowadzenia inspekgji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
téw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to Zzrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobo-
wigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw do robodt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty te mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robdt rozebrany i usu-
niety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

24 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robét i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw sktadowanych tymcza-
sowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosci i jako$¢ oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwesto-
ra) jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow bedacych w uzy-
ciu. Wyniki badarn bedg brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.
W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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— podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i
wytworcy materiatéw

— Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
materiatow, gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie za-
pewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzyt-
kowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wyko-
nywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, moggce okazac sie
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na  jako$¢  wykonywanych robdt i  wtasciwosci  przewozonych  materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego a w
szczegdlnosci dotyczace dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowa-
nych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

e SIWZ

e 0gdlng sytuacja (np. warunki prawne, Srodowiskowe)

e szczegétami dotyczgcymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, po-
wierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda, odlegtosci
itp.)

Wykonawca powinien tez uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci wa-
runkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i
realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
= szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
= plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, planem BIOZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez In-
spektora nadzoru.

2. Jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z ty-
tutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatan poza przewidzianymi w ,,Prawie Budowla-
nym” upowaznia Inspektora nadzoru.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Zamawiajgcy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomié wta-
$ciwy organ nadzoru budowlanego, dofaczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku
kierowania dang budowg oraz oswiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku pet-
nienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajgcego / Inwestora.

5.2 Szczegotowe warunki wykonywania Robét
Szczegdtowe warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbio-
ru Robét Budowlanych wymienionych w pkt. 1.2.

5.3 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego przed przystgpieniem do robét okreslong w umowie ilo$¢ kom-
pletow DP wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, nie-
zbednymi do rozpoczecia i wykonania robdt w ramach umowy.
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5.4 Zgodnosc robot z dokumentacjg przetargowa

Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, ST i po-
leceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i  urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
umowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementdw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.5 Zgodnos$¢ rob6t z normami

Beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kon-
trakcie / Umowie norm i przepisow wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umo-
wie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Tech-
nicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp.
moga by¢ rowniez stosowane inne - réwnowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajce zasadni-
czo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na rozwig-
zania réwnowazne opisanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapew-
niajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywo-
tanych w SIWZ.

5.6 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obec-
nos$¢ jest wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koricowym i innych, rozruchu,
przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawa Budowlanego”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczego-
towych wymienionych w pkt.1.1, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca na wtasny koszt wymieni
je na wtasciwe.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegol-
nych specyfikacji szczegdétowych, powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za mniemajgca zasadniczego
wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Bu-
dowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
pisow i dokumentdow technicznych —w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji (wyro-
by stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczen-
stwa, mogg one podlegac certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu
do wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637; ze zmianami).

4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi

5. znajduja sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi reguta-
mi sztuki budowlanej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostar-
czona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowa-
dzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy ,,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdét,

* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokdty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokdty odbioru robdét,

e) protokdty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robét

i) korespondencja budowy

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowg, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robat.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowa-
dzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalo-
gach naktadéw: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, przed-
miarach robét i ST.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

- dtugosci odcinkdéw rurociggdow bedg ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewoddw na osi
bez potracania ksztattek i armatury

- ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne s$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robdt.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (przejecie czesci robot)

ci) odbiorowi koncowemu (przejecie robot)

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie jakosci wykonywanych ro-
bot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje In-
spektor nadzoru.
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Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robdt. Odbioru czescio-
wego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Poniewaz roboty prowadzone bedg w rejonie kilku drég zasadne by byto dokonywanie odbioréw odcin-
kéw robét wykonanych w poszczegélnych drogach. Gotowos$¢ do przekazania odcinka robdt bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbidér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za
pomocg kamer oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbio-
row robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszcze-
gblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalone-
g0 przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
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protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

No v AW

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robét witascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. protokdt z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Pozostate dokumenty okreslajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwig-
zanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wi-
zualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot (korcowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasa-
dach okreslonych w umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe]j lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w doku-
mentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan
ogoblnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a niewyszczegél-
nione w przedmiarze robdt budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,
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o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(ofercie) jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowic kosztorys zamienny, ktéry jest przygoto-
wywany przez Wykonawce po wykonaniu roboét jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robét.

Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzgdzaniu kosztoryséw opisane sg w
,Polskich standardach kosztorysowania robét budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztory-
santéw Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie robdt podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie ww. koszty oraz optaty za zajecie pasa drogowego Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w
odpowiedniej pozycji przedmiaru ofertowego. Jezeli Umowa nie przewiduje ww. formy rozliczen, ptatno-
$ci te Wykonawca ujmie w cenach jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

Optaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

9.3 Podstawa ptatnosci za dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét
- zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy oraz tablice informacyjne

Jezeli tak przewidziano w Umowie, koszty zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét Wyko-
nawca uwzgledni w formie ryczattu w odpowiedniej pozycji przedmiaru robdt, w przeciwnym razie
uwzgledni je w cenach jednostkowych poszczegélnych pozycji przedmiaru robot.

9.4 Podstawa ptatnosci za Dokumentacje inzynierska

Jezeli tak przewidziano w Umowie
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- koszty dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce, Wykonawca uwzgledni w formie
ryczattu w odpowiedniej pozycji Ofertowego Przedmiaru Robot

- koszty dokumentacja powykonawcza, Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w odpowiedniej pozycji
Ofertowego Przedmiaru Robot

Jezeli Kontrakt nie przewiduje ww. formy rozliczen koszty dokumentacji inzynierskiej Wykonawca ujmie
w cenach jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

Zapfata za dokumentacje inzynierska nalezna bedzie po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akcepta-
¢ji Inzyniera.

9.5 Pozostate ptatnosci

Koszty pozyskania wymaganego Umowa zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
zostang uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymaganych Kontraktem zostang uwzglednione przez Wykonawce w ce-
nach jednostkowych poszczegélnych pozycji przedmiaru robét.

Stosownie do warunkéw Umowy koszty zwigzane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego Wykonaw-
ca przedstawi w formie ryczattu w odpowiedniej pozycji przedmiaru robét lub uwzgledni je w cenach
jednostkowych poszczegélnych pozycji przedmiaru robét.

10.WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

10.1. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania polskiego porzadku prawnego w catej jego rozciggtosci —
wszystkich aktéw prawnych kazdego rzedu, w tym prawa miejscowego i zwyczajowego.

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

Ustawy:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zaméwien publicznych / tekst jednolity DzURP z 2010 r.
nr 113, poz. 759, ze zmianami /

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 243, poz.
11623; ze zmianami/

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu $ciekow (tekst jednolity DzZURP z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 04.02.1994 - Prawo geologiczne i gornicze/ tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 228
poz. 1947, z pdzn. zmianami /

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska / tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr
25, poz. 150/

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne / tekst jednolity DzZURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019,
z pézn. zmianami /

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze
zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity DzZURP z 2009 r.
nr 178, poz. 1380, z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (tekst jednolity DzZURP z 2007 r. nr 19,
poz. 115; ze zmianami)
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity DzURP z 2005 r., nr
108, poz. 908; ze zmianami)

Ustawa z dnia 6 wrzes$nia 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: DzURP z 2007r. nr 125,
poz. 874; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzURP z 2010
r...nr 138, poz. 935, z pdzn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity DzURP z
2010 r. nr 193, poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 185 poz.
1243; ze zmianami)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. — o przewozie towardow niebezpiecznych (DzURP z 2011r. nr
227, poz. 1367)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. — o normalizacji (DzURP z 2002 r. nr 169, poz. 1386; ze zmia-
nami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. — o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity DzURP z
2010 r. nr 102, poz. 651; z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (DzURP z 2000 r. nr 122, poz. 1321, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. — o gwarancji zaptaty za roboty budowlane (DzURP z 2003 r. nr
180 poz. 1758, z pdzn. zmianami)

Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity DzURP z 2006r. nr 89, poz.
625, ze zmianami)

Kodeks Cywilny

Kodeks Postepowania Cywilnego

Kodeks Karny

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1133, z pdZn. zmianami/
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DzURP z 2004r. nr 202, poz. 2072, z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekto-
wych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /DzURP z 2003r.
nr 120, poz. 1126, z pdzn. zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1127; z pdzn.
zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budow-
nictwie. /DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133.; z pdzn. zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekto-
wej (DzURP z 2001r. nr 38, poz. 455; z pdzn. zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obo-
wigzujgcych w budownictwie (DzURP z 1995r. nr 25, poz. 133; z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé projekty
prac geologicznych /DzURP z 2001r. nr 153, poz. 1777, z pézn. zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagar jakim powinna odpo-
wiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie /DzURP z.2001r. nr 153, poz.
1779, z pdzn. zmianami /.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
nia¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szko-
dliwych dla sSrodowiska wodnego / DzURP z 2006r. nr 137, poz. 984, z pdzn. zmianami/
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mow hatasu w srodowisku (DzURP z 2007r. nr 120, poz. 826; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (DzURP
z 2005r. nr 263, poz. 2202; z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP z 2003r. nr 47, poz. 401, z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie minimalnych wy-
magan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pra-
cownikdw podczas pracy (DzURP z 2002r. nr 191, poz. 1596; z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (DzURP z 2001r. nr 118, poz. 1263; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy pracach spawalniczych (DzURP z 2000r. nr 40, poz. 470; z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (DzURP z 2000r. nr 26, poz. 313; z
pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzURP z 1999r. nr 80, poz. 912; z
pdin. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity DzURP z 2003 r. nr 169, poz. 1650,
z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP z
2005r. nr 157, poz. 1318; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $ro-
dowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (DzURP z 1993 r., nr 96, poz. 438; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (DzURP z 1993r. nr 96, poz.437, z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (DzURP z 2002r. nr 108, poz. 953; z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow bu-
dowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskie-
go (DzURP z 2001r. nr 138, poz. 1554; z pdzn. zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajéw obiek-
téw budowlanych, do uzytkowania ktdrych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowe] kontroli. (DzURP nr 120 poz. 1128; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (DzURP z 2006r. nr 83, poz. 578; z pdzn. zmiana-
mi)

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DzURP z
1999r. nr 43., poz., 430; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu i warunkéw
ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181, z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw odpaddw lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (DzURP z 2001r. nr 152,
poz. 1735; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (DzURP z 2003r. nr 220, poz. 2181; z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (DzURP z
2001r. nr 112 poz. 1206; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towardw niebezpiecz-
nych, ktérych przewdz drogowy podlega obowigzkowi zgtoszenia (DzURP z 2007r. nr 107, poz.
742; z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu sto-
sowania przepisdw o przewozie drogowym towardow niebezpiecznych do transportu odpadéw
niebezpiecznych (DzURP z 2002r. nr 236 poz. 1986; z pdzn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. — w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (DzURP z 2004r. nr 249,
poz. 2497; z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DzURP z 2004r. nr 237, poz. 2375; z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (DzURP z 2004r. nr
195, poz. 2011; z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw dekla-
rowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP z
2004r. nr 198, poz. 2041, z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2009 r. — w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzURP z 2009r. nr 144, poz. 1182; z pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wyma-
gan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP z 1998r. nr 99, p0z.637; z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych wa-
runkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(DzURP nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jako$ci wody przezna-
czonej do spozycia przez ludzi (DzURP nr 61, poz. 417)
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10.2. Normy i inne dokumenty:

— PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

— PN-EN 196 Metody badania cementu.

— PN-EN 197 -1,4 Cement

— PN-EN 197-1/A1 ,,Cement — cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku”

— PN-EN 206 Beton. Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawi-
tacyjnej

— PN-EN 480 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-EN 545: Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

— PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma. Cze$é 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do odprowa-
dzania Sciekow

— PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

— PN-EN 681-2 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

— PN-EN 752-1,2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 1: Pojecia ogdlne i definicje. Czes¢ 2:

Wymagania

— PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji ci-
Snieniowej

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

— PN-EN 933 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

— PN-ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodoéw pod ziemia
i nad ziemig .

— PN-EN 1074-1: Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Wymaga-
nia ogdlne.

— PN-EN 1092-2:Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

— PN-EN 1097 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw

— PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia

— PN-EN 12201-1: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 12201-2: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Czes¢ 2: Rury

— PN-EN 12201-3: Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

— PN-EN 12201-4: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen(PE). Czes$¢ 4: Armatura

— PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poli-
etylen (PE). Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

— PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdw malarskich. Ochronne systemy malarskie.
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PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i $cie-
kéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U).

PN-EN 1338 ,,Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan”

PN-EN 1339 (U) EN 1339 ,,Betonowe ptyty chodnikowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

PN-EN -1342 — kostka kamienna z kamienia naturalnego

PN-EN-1343 ,Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wy-
magania i metody badan”.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wyma-
gania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-ENy 1401-3 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci-
$nieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wy-
magania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci

PN-EN 1514 1-4: Kotnierze i ich pofgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN
PN-EN 1561: Odlewnictwo. Zeliwo szare.

PN-EN 1563: Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1871 ,Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne”

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12390 Badania betonu

PN-EN 12504 Badania betonu w konstrukcjach

PN-EN 12620: Kruszywa do betonu — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

PN-EN 12697 , Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco”

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 13055-1: Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
—dla kruszyw lekkich

PN-EN 13244-1-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurocia-
gow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemia. Polietylen
(PE)

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopow.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN -EN 14364 — Systemy rur GRP do ci$nieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i transportu
Sciekéw

PN-EN 14384: Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

ATV — A 161P Obliczenia statyczne rur przeciskowych,

ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe kanatéw i przewoddw kanalizacyj-
nych,

ATV — A 125 Przeciskanie rur (Rohrvortrieb)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru - Wymagania techniczne COBRTI Instal

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo
ogoblne. MGPiB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Arkady, Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa

— Instrukcje producentéw materiatéw i osprzetu oraz dostawcow wyrobdéw

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.)

— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1980r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z
dnia 28.06.1979r.)

— Woytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

— Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

— Ogodlne specyfikacje dla robdt drogowych wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i
Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego ogélne specyfikacje —
m.in.:
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