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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

 

WYMAGANIA OGÓLNE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.    Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 
 

1.2.     Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Instytucja finansująca inwestycję: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa 

Jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Budowlane Tempus Sp. z o. o., Lasocice,  

ul. Szkolna 16, 64 – 100 Leszno 

Wykonawca: Wybrany w przetargu 

 

1.3.    Zakres stosowania OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.4.    Zakres robót objętych OST 

Roboty budowlane objęte niniejszą specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

przeprowadzenie modernizacji terenu w Przybyszewie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla następujących robót: 

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (SSTWiOR – 1): 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

Roboty związane z wykonaniem boiska sportowego (SSTWiOR – 2): 

 Nawierzchnia trawiasta boiska 

 Teren utwardzony 

 Wyposażenie boiska 

 Ogrodzenie i piłkochwyty 

 

1.5.    Określenia podstawowe 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST), wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,  

a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy – zestaw obejmujący następujące dokumenty: 

 dokumentacja dokonanego zgłoszenia budowy wraz z załączonym projektem, 

 rysunki i opinie służące realizacji robót oraz dokumentacja potwierdzająca dopuszczenie 

materiałów dostarczonych do wbudowania zgodnie z wymaganiami przepisów, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej wraz z dostarczeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

należy do obowiązków Wykonawcy. Sporządzona dokumentacja powykonawcza wymaga 

potwierdzenia, co do zgodności ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca  

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i koordynację. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego,  

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  

do kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby 

budowlane niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową  

i specyfikacjami technicznymi, posiadające odpowiednie atesty i aprobaty. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – przyjmowanymi zwyczajowo  

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

PZJ – program zachowania jakości. 

Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą odnośnie realizacji inwestycji wg 

p. 1.1. 

Wykonawca – jedna ze stron umowy będąca Generalnym Realizatorem Inwestycji  

według p. 1.1. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji  

techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  

z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  

lub jej elementu. 

Zamawiający – jedna ze stron umowy będąca Zleceniodawcą Wykonania Inwestycji  

według p. 1.1. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz Prawem Budowlanym i sztuką 

budowlaną.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy: 

 teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi,  

 lokalizację i współrzędne punktów głównych,  

 dwa egzemplarze dokumentacji projektowej, 

 dwa komplety Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.6.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

 Zamawiającego – wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  
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 Wykonawcy – wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej.  

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania                         
i Odbioru Robót (STWiOR) 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub zaniechań w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję  

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na 

piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).  

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech  

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca 

ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem 

projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem / 

Kierownikiem projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera / Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę kontraktową.  
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1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                 

ostężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega 

do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier / 

Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował  

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera / 

Kierownika projektu. Inżynier / Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw  

lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera  

/ Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z naruszenia jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 

takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera / 

Kierownika projektu.  

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,  

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,  

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera / Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz  

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane  

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi / Kierownikowi projektu wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty  

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  

i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej  

i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku  

z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc 

pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  

i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera / 

Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 

zgodę Inżyniera / Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera / Kierownika projektu. Jeśli Inżynier / Kierownik 

projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inżyniera / Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera / Kierownika projektu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / 
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Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

i zaakceptowanych przez Inżyniera / Kierownika projektu.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Programie 

Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera / 

Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika projektu. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi 

projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / 

Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR) i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera / Kierownika 

projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Kierownika 

projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera /  Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier / Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  

w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia, jakości powinien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi / Kierownikowi projektu;  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier / Kierownik projektu może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier / Kierownik projektu ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi / Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier / Kierownik 

projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier / Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  

i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
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Inżynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 

/ Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera / Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera / Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera / Kierownika projektu Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera /  Kierownika projektu o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera / Kierownika projektu.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi / Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera / Kierownika projektu  

Inżynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  

i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / 

Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Rejestr obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

(2) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  

będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ).  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione  

na każde życzenie Inżyniera / Kierownika projektu.  

(3) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

a) zgłoszenie budowy,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(4) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera /  Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 

/ Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera / Kierownika projektu.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR).  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera / Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inżyniera / Kierownika projektu.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem  / Kierownikiem projektu.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR), roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik 

projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inżynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  

i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier 

/ Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika 

projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera / 

Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

(STWiOR). W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 



23 | S t r o n a  

 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót (STWiOR), z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i ewentualnym 

Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 

technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem / Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inżynierowi / Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

c) opłaty / dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  

f) tężników, barier, oznakowań i drenażu,  

g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznaczeń pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

lub ich części oraz do stosowania się do norm i opracowań przytoczonych  

w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych, a także niżej wymienionych. 

10.2. Wykaz ważniejszych przepisów i opracowań dotyczących zadania  

1. Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 
późniejszymi zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  

Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041), 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej, 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Budownictwo 

ogólne. Tom I , Arkady, Warszawa 1990, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 169, poz. 1650. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SSTWIOR) 

SSTWiOR1 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(SSTWiOR) są wymagania dotyczące robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne w ramach: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących na terenie objętym opracowaniem.  

W zakres tych robót wchodzi: 

 wycinka drzew i krzewów, 

 roboty ziemne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

i poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Do zasypywania wykopów nie może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, należy 

zastosować grunt o parametrach przyjętych w dokumentacji projektowej. 
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2.2. Materiały przy wykopach i robotach nawierzchniowych 

- grunt rodzimy lub nasypowy z wykopu,  

- piasek, średni i gruby,  

- korzenie nieistniejących drzew itp. 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 

użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków technicznych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wydzielić teren, ogrodzić i oznakować zgodnie  

z wymogami BHP.  

5.4. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

5.4.1. Zabezpieczenie skarp wykopów 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia: 

 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych, 
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 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmycie przez wody opadowe powinno być 

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

5.4.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.4.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu  

o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 

5.4.4. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera. 

5.4.5. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Roboty ziemne - wykopy i zasypki 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów,  

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Przy zasypkach kontrolą jest objęty (-a): 

 stan wykopu przed zasypaniem, 

 materiał do zasypki, 

 grubość i równomierność warstw zasypki, 

 sposób i jakość zagęszczenia.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 wykopy – [m3], 

 zasypki - [m3], 

 transport gruzu - [m3], z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. Płatność należy 

przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych zgodnie z pkt 7.2 po odbiorze robót.  

Wykopy – płaci się za [m3] gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje: 

 wyznaczenie zarysu wykopu, 

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych) 

 odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

Zasypki - płaci się za [m3] zasypki po zagęszczeniu, cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów, 

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

Transport gruntu - płaci się za [m3] wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu, cena obejmuje: 

 załadowanie gruntu na środki transportu, 

 przewóz na wskazaną odległość, 

 wyładunek, 

 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1. Norma  

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów. 

3. PN-B-02481:1999 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary.  

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

5. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SSTWIOR 2 – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM BOISKA SPORTOWEGO 

2.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(SSTWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem boiska 

sportowego, a szczególnie wykonania nawierzchni trawistej boiska: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

Zakres robót związany jest z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min. 22 mm 

zasypanej piaskiem kwarcowym.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

i poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Podbudowa 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi  

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp. Podłoże musi być suche nie 

może być zaolejone.  

Przekrój przez podbudowę (warstwy podane od spodu): 

- grunt rodzimy, wskaźnik zagęszczenia Is=0,9 

- piasek średni zagęszczony warstwami do Is=0,97 gr. 10 cm, 

- kliniec lub kamień łamany 0-31 mm, gr. 17 cm 

- miał kamienny łamany stabilizowany mechanicznie 0-4 mm o wskaźniku piaskowym >65% i 

zawartość pyłów <5% gr 2 cm, 

- trawa syntetyczna zielona gr. min. 22 mm zasypana piaskiem kwarcowym. 

 

2.3. Obrzeża 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu poprzez obrzeże betonowe o wym. 

8 x 30 x 100 cm. 

 

2.4. Nawierzchnia 

Projektuje się boisko uniwersalne o nawierzchni ze sztucznej trawy o wys. źdźbła 22mm; zasypka  

z piasku kwarcowego na podbudowie przepuszczalnej. Zaleca się, aby trawa syntetyczna była 

ułożona w pasy, powinna mieć wklejone linie boisk. 

Projektuje się boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy. 

 

Trawa sztuczna wypełniana piaskiem kwarcowym o właściwościach: 

- wysokość włókna 20 mm +/- 2 mm 

- typ włókna: monofilowe  

- skład włókna: 100% PE (polietylen) lub/i PP( polipropylen) 

- grubość włókna: min. 90 µm 

- ilość pęczków: min. 23000/m² dla włókien monofilowych  

 ilość włókien: min. 300000/m² dla włókien monofilowych; 

 ciężar włókna (dtex): min. 8500;  

 kolor: zielony; 
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  wypełnienie: piasek kwarcowy (w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego laboratorium np. 

Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport).  

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów nawierzchni z trawy 

syntetycznej, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia niżej 

podanych dokumentów:  

 badanie akredytowanego i certyfikowanego instytutu potwierdzające spełnienie wymaganych 

minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy (np. wyniki badania na zgodność z normą 

PN-EN 15330-1, wyniki badania na zgodność z wymogami ITF, badanie właściwości nawierzchni 

wykonane przez akredytowane laboratorium itp.);  

 karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej producenta  

i potwierdzające parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym;  

 atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej;  

 autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;  

 próbki oferowanej nawierzchni ze sztucznej trawy (próbka o wym. 20 cm x 25 cm). 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: specjalistyczna maszyna do dokładnego wcierania piasku  

w nawierzchnie z trawy syntetycznej wyposażona w sprawdzoną technologię zespołu szczotek, które 

pozwolą spełnić dodatkowe wymagania stawiane przez współczesne nawierzchnie. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 
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Wykładziny typu „sztuczna trawa” powinny być dostarczane w rolkach, w opakowaniach producenta 

w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie powinny być 

przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, przepisy BHP. 

Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na płaskiej i czystej 

powierzchni. Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 

Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio w miejscach 

ich późniejszej instalacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać bezdeszczowej pogody oraz temperatury 

powietrza w czasie klejenia brytów trawy powyżej 100 C. 

 

5.3.  Podbudowa 

Nawierzchnie boiska należy wyprofilować ze spadkiem jednostronnym poprzecznym 0,7%. 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi  

i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 7 mm. Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp.  

W razie potrzeby podbudowę należy uzupełnić miałem kamiennym frakcji 0/8 mm, wyprofilować  

i zagęścić. 

 

5.4. Trawa syntetyczna 

Rolki traw należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracając uwagę na ten 

sam kierunek ułożenia włókien. Muszą one układać się w tym samym kierunku. Ułożenie włókien 

poszczególnych rolek w różnych kierunkach może spowodować wrażenie różnicy kolorystycznej. 

Ewentualne zagniecenia włókien powstałe w wyniku składowania należy wyprostować poprzez 

szczotkowanie. Rozwinięte rolki powinny zostać rozprostowane i naciągnięte. 

Montażu należy dokonywać zgodnie z przygotowanym roll-planem. 

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki należy wykonywać przy pomocy 

noża z łamanym ostrzem. Odcinanie należy wykonywać po spodniej stronie trawy pomiędzy 

ściegami splotu w celu uniknięcia przecinania włókien. Boki trawy należy przyciąć tak, aby 

poszczególne rolki idealnie do siebie pasowały. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek 

zabezpieczający, który należy odciąć. 
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Dociętą trawę należy odwinąć na 30cm w miejscach łączeń i rozłożyć taśmę łączącą zwracając 

uwagę, żeby nie pojawiły się na taśmie fałdy. Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) należy 

rozprowadzić równomiernie na taśmie przy użyciu specjalistycznego urządzenia. Ważne jest zużycie 

kleju niezwłocznie po jego przygotowaniu. 

Gdy klej jest równo położony na całej długości taśmy należy zamknąć połączenia kładąc ostrożnie 

najpierw brzeg jednej a później drugiej rolki. Należy zwrócić uwagę, aby brzegi trawy idealnie do 

siebie pasowały. Po kilku minutach należy zacząć dociskać łączenia chodząc po obu stronach blisko 

spoiny. Nie należy stawać bezpośrednio na łączenie, aby nie spowodować wydostania się kleju na 

zewnątrz. Temperatura podczas klejenia musi być wyższa niż 10°C. Klejenia można dokonywać 

tylko podczas suchej pogody. 

Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilości zgodnej  

z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8 

mm w ilości ok. 16-24 kg/m2. 

Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w głąb włókien 

trawy. Zabieg wczesywania piasku powinien być dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem 

suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w trawę). Maszyna 

do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej ilości. 

 

5.5. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

Odpowiednia konserwacja i prawidłowe korzystanie z boiska z nawierzchnią syntetyczną zapewnią 

długotrwałe i efektywne użytkowanie. Przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji zapewni: 

 Utrzymanie boiska w perfekcyjnym stanie. 

 Zapobiegnie degradacji powierzchni w obszarach szczególnie intensywnie użytkowanych  

w czasie gry. 

 Zapobiegnie ubijaniu się materiałów wypełniających. 

 

Sposób użytkowania i konserwacji zaraz po instalacji: 

Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaję się do natychmiastowego użycia zaraz po zainstalowaniu. 

Jednakże przez kilka pierwszych tygodni należy unikać stosowania sprzętów ciężkich oraz 

czyszczenia odkurzaczami do minimum. Piasek potrzebuje kilku tygodni, na optymalne dopasowanie 

się do nawierzchni trawiastej. 

Codziennie: 

Przeczesywanie za pomocą szczotki ubytków na powierzchni trawy. Jest to bardzo ważny zabieg  

w szczególności w pierwszej fazie po zainstalowaniu. Codziennie przeczesywanie zapobiega 

również tworzeniu się warstwy organicznej będącej podstawą dla rozwoju glonów i grzybów. 

Nie należy używać żadnych środków czyszczących na bazie acetonu czy alkoholu. 

Raz w miesiącu: 

Szczotkowanie nawierzchni na całej powierzchni. Rekomendowaną metodą jest tzw. „ Cross 

brushing” szczotkowanie krzyżowe pod włos trawy. Zabieg ten pozwala na zluzowanie się piasku 

kwarcowego, dzięki czemu woda z łatwością przechodzi przez włókna, zapobiegając tworzeniu się 

mikrogleby, będącej pożywką dla tworzących się glonów i grzybów. 
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Szczotkowanie zawsze powinno odbywać się w przeciwległych kierunkach. Szczotkowanie  

w jednym kierunków powoduje powstanie niedopuszczalnych linii. Zaniedbanie szczotkowania wg 

rekomendowanych zasad może spowodować gorsze warunki gry i szybsze zużycie się trawy. 

Raz w roku: 

Raz w roku trawa wymaga specjalistycznego serwisu, zabezpieczającego przed ubiciem  

i stwardnieniem wsypki. Piasek kwarcowy jest wyciągany przez specjalistyczna maszynę, 

czyszczony i ponownie rozkładany do pierwotnego położenia. 

Jeśli konieczne: 

Usuwanie śniegu. Jeśli zajdzie potrzeba usuwania śniegu, należy pozostawić warstwę ok. 2-3 cm na 

nawierzchni syntetycznej a następnie usunąć ją za pomocą szczotek. Zabieg ten zapobiegnie 

mechanicznemu uszkodzeniu trawy. 

Uwagi ogólne: 

Szczotkowanie nawierzchni ze sztuczne trawy powinno odbywać się za pomocą szczotek  

z syntetycznym włóknem. Włókno szczotki nie powinno być osadzane za głęboko w trawę, gdyż 

może to spowodować uszkodzenie trawy.  

Przy temperaturach powietrza większych niż 32 stopnie nigdy nie należy używać odkurzaczy należy 

również polewać trawę wodą w celu jej schładzania co trzy dni gdy temperatura powietrza utrzyma 

się dłużej niż tydzień. 

Maszyny czyszczące nie powinny mieć więcej niż 135 kg i powinny zaopatrzone być  

w pneumatyczne opony z ciśnieniem max. 35 PSI. Nigdy nie należy wprowadzać ciężkich urządzeń 

podczas wysokich temperatur powietrza (powyżej 30°). Nie należy zostawiać pojazdów 

zaparkowanych na powierzchni trawy. 

Wszelkie środki chemiczne używane przy pojazdach konserwacyjnych mogą być szkodliwe dla 

nawierzchni syntetycznych. Większość ewentualnych plam usuwa się w sposób bardzo prosty za 

pomocą wody i mydła. Powstała plama powinna być usunięta natychmiastowo. Po wyczyszczeniu 

plamy, mokrą powierzchnie powinno się osuszyć za pomocą ręcznika lub innego materiału łatwo 

absorbującego wodę. 

Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia zalegające na boiskach należy, przed 

przystąpieniem do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych usunąć ręcznie. 

Zakazane jest, aby śnieg z boiska usuwany był w sposób mechaniczny z obawy na możliwe 

uszkodzenie nawierzchni. Zaleca się odczekanie na jego naturalne stopnienie. Należy dbać aby na 

nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne obce twarde przedmioty, które przy nadepnięciu 

na nie mogą spowodować mechaniczne uszkodzenie nawierzchni. 

W celu uniknięcia możliwości zalegania „ciał” obcych na nawierzchni z trawy syntetycznej 

Użytkownik/Administrator Obiektu powinien nie rzadziej niż raz w tygodniu przeprowadzać przegląd 

nawierzchni. 

Włókna trawy nie powinny wystawać powyżej 2 cm z granulatu gumowego, w przypadku zaistnienia 

w/w faktu należy niezwłocznie uzupełnić niedobór granulatu gumowego. Wymaga się regularnego 

przeprowadzania kompleksowej konserwacji nawierzchni przez autoryzowane firmy a w okresie 

gwarancyjnym przez firmę, która dokonała instalacji nawierzchni. 

Kompleksowa konserwacja nawierzchni z trawy sztucznej musi być przeprowadzana regularnie. 
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Odklejenie się trawy na łączeniach. Jeśli takie zjawisko wystąpiło należy niezwłocznie zwrócić się  

o dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Należy stosować wyłącznie klej przeznaczony 

do tego typu łączeń . W miejscach naprawy należy zastosować szerszą taśmę geowłókniny, np. 40-

50 cm. 

ZASADY KORZYSTANIA Z NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY 

Wymagane i dopuszczalne jest tylko obuwie sportowe. 

Zakazuję się gry w korkach typu (wkręty) na boisku ze sztucznej trawy , dopuszczalne są jedynie 

korki plastikowe lane. 

Zabrania się używania w obrębie boiska jakichkolwiek źródeł ognia, palenia papierosów, palenia 

ognisk. 

Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłoga taneczna itp., jest 

zabronione. 

Malowanie na nawierzchni linii lub znakowanie jej plastrami jest zabronione. Nie należy ustawiać 

bezpośrednio na nawierzchni żadnych obiektów o ostrych krawędziach. 

Zakazuje się wjazdu na nawierzchnię z trawy syntetycznej łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami, 

rowerami, motorowerami i innymi pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem specjalistycznych 

pojazdów do konserwacji i czyszczenia, których nacisk jednostkowy na koło nie przekracza 500kg. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów   

Kontrola jakości prac związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na: 

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakową wysokość na całej powierzchni zgodną z danym 

systemem; 

- sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalności dla wody; 

-sprawdzenie połączeń (wynikających z technologii instalacji). Łączenia powinny być liniami 

prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie; 

- sprawdzenie ilość materiału wypełniającego nawierzchnię z trawy, 

- sprawdzenie równość rozprowadzonego materiału oraz prawidłowe wyczesanie włókien trawy, aby 

nie pojawiały się tzw. „łyse plamy”. 

 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót: 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania podbudowy i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z trawy 

syntetycznej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

 

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 

dały wynik pozytywny.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa dla nawierzchni mineralnej obejmuje : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 



39 | S t r o n a  

 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 rozłożenie taśm montażowych, 

 posmarowanie taśm klejem, 

 rozłożenie rolek trawy i przycięcie do wymaganego kształtu, 

 wtarcie mieszanki piasku z granulatem gumowym w źdźbła trawy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-06714-12  

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

2. PN-B-06714-15 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

3. PN-B-06714-16 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

4. PN-B-06714-17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

5. PN-B-06714-18 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

6. PN-B-06714-19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

7. PN-B-06714-26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

8. PN-B-11111 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

9. Inne 
Karta techniczna producenta 
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SSTWIOR 2 – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM BOISKA SPORTOWEGO 

2.2. TEREN UTWARDZONY 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(SSTWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem boiska 

sportowego, a szczególnie wykonania nawierzchni utwardzonej: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót związany jest z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej: 

• korytowanie na głębokość i szerokość przewidzianą projektem oraz wykonanie korytowania 

pod krawężniki i obrzeża, 

• wykonanie ław betonowych, 

• ułożenie krawężników i obrzeży, 

• wykonanie górnej warstwy podbudowy, 

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Betonowe płyty brukowe - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 

m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
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Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nieprzeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu możliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

i poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Betonowa kostka brukowa 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 

dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 

nawierzchniach mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości:                     
< 100 mm  
> 100 mm 

C   Długość   Szerokość  Grubość                      
 
 

±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być     
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki      
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej:  
300 mm  
400 mm 

C Maksymalna (w mm) Wypukłość        = wklęsłość 
 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 
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2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających                  
(wg klasy 3, zał. D) 

D 

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa.                   
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość) F 

Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalna 
konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

Szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy - badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I 

a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana - zadawalająca odporność,  

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. l normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd 

J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys                         
i odprysków,  

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne. 

3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze                               
- producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną   
przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury                                
lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 

w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.2. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Piasek frakcji 0-4 mm 

2.2.4. Materiały na podbudowę 

Piasek o frakcji 0-31,5 mm stabilizowany cementem CEM I 32,5 R  

2.2.5.  Obrzeża chodnikowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 60x200x1000 w kolorze szarym powinny być układane na 

wykonanej ławie fundamentowej o grubości 20 cm ze ścianką oporową z betonu.  
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt  

 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka  

i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

- do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki  

z tarczą). 

- do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  

z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały do budowy przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopuszczonymi 

powykonywania zamierzonych robót. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Transport kruszyw – kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. 

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów,  

w miarę postępu robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

• Projektowana trasa powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych 

• Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe ( 

z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

 

5.3.  Korytowanie 

• Korytowanie na głębokości i szerokości przewidzianej projektem oraz wykonanie rowków pod 

krawężniki i obrzeża. Wywóz lub składowanie urobku należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

• Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

• Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

• W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

obszaru przyległego do wykopu, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 

• Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy 

zabezpieczyć ( przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych 

urządzeń. 

 

5.4.  Podłoże 

• Należy wykonać warstwy podbudowy jak w DP. 

• Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka , aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 

projektowaną. 

• Wszystkie warstwy podbudowy należy zagęszczać mechanicznie, warstwami o grubości 10-20cm 

• Podsypkę cementowo-piaskową należy wyprofilować i zagęścić. 

5.5. Układanie nawierzchni 

Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli  

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 0°C ÷ +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 

są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 

słomy, papą itp.). 

Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 

w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  

 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
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wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 

kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia  

z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 

odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 

dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać 3 mm ÷ 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz 3 mm ÷ 10 

mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 

5.6. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 

kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić 3 mm ÷ 5 mm. Po 

ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 3,0 ÷ 4,0 cm                                   

i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 ÷ 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 

oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów   

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji 

projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 

 liniowość i prawidłowość ustawienia obrzeży, 

 wykonanie podsypki, nawierzchni chodników. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) i mb ( metr bierzący) wykonanej i odebranej 

nawierzchni z trawy syntetycznej.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 

dały wynik pozytywny.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa dla nawierzchni mineralnej obejmuje : 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podbudowy i podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Norma  

 

1. PN-EN 1338:2005 
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

2. PN-EN 13242:2004 

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów  stosowanych w obiektach budowlanych                              

i budownictwie drogowym. 
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SSTWIOR 2 – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM BOISKA SPORTOWEGO 

2.3. WYPOSAŻENIE BOISKA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(SSTWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem boiska 

sportowego, a szczególnie wykonania wyposażenia boiska: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

Zakres robót związany jest z wyposażeniem boiska wielofunkcyjnego: 

 • dostarczenie na teren inwestycji urządzeń w ilości przewidzianej projektem, 

• wykonanie fundamentów, 

• ustawienie urządzeń, 

• montaż urządzeń. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją, Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR)  

i poleceniami Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru sposób 

wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót, zabezpieczenia 

stanowiska pracy po wykonaniu robót. Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi 

bezpieczeństwo konstrukcji przedmiotu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (SSTWiOR) oraz osób wykonujących roboty.   
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Elementy wyposażenia boiska wielofunkcyjnego 

 Tablica do koszykówki stalowa kratownicowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej, 

cynkowana ogniowo 

 Konstrukcja do koszykówki jednosłupowej, wysięg 2,25 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana 

ogniowo, mocowana na stałe, wyposażona w ochraniacze piankowe do wysokości 2,0m 

 Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 12 uchwytów mocujących siatkę, 

 Siatka łańcuchowa do obręczy, 12 punktów mocowania, cynkowana, 

 Bramki do piłki nożnej 5x2 m, profil ramy owalny 120x100 mm aluminiowy; pałąki tylne rura 

aluminiowa o średnicy 40mm, betonowane na stałe, wykończenie lakierowane i malowane 

proszkowo 

 Siatka do bramki do piłki nożnej 5x2m, polietylen, grubości splotu 3,5 – 4 mm, oczko kwadratowe 

10x10 cm 

 Słupki do siatkówki aluminiowe, profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym 

blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja wysokości siatki, profil aluminiowy  owalny 120x100 

mm,  długość 303 cm, korbka składana, chowana w słupku, wyposażone w ochraniacze 

piankowe, mocowane w tulejach zabetonowanych w podłożu 

 Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, L=400 mm, aluminiowa z deklem, 

 Siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3mm, wielkość oczek 10x10 cm, boczne 

wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach, 

 Ławki o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym 180x36x45cm – 5 szt. 

 Kosz na śmieci o konstrukcji stalowej , 35l - 3szt. 

 Linie wyznaczające pola boiska- szerokość taśm 5cm 

 

2.3. Atesty jakości dla materiałów 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów i deklaracji 

zgodności na użyte przez siebie materiały. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający pełną 

zgodność z warunkami. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 

specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

 

 

 



50 | S t r o n a  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną 

technologię robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe. Montaż powinien 

wykonywać dostawca urządzeń lub osoby (firmy) z doświadczeniem w tego typu montażach tak, aby 

nie straciła ważności gwarancja udzielana przez producenta (dostawcę). 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

oraz dokona wytyczenia planowanych robót, trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

 

5.3.  Montaż urządzeń sportowych 

Wskazane jest połączenie montażu elementów podziemnych (fundamentów) z wykonaniem 

nawierzchni betonowej, w celu uniknięcia wykonywania ponownego rozbierania nawierzchni. 
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Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi 

normami, przepisami i atestami. 

 

5.4. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac 

Za niedopuszczalne uznaje się: 

- niezgodne z dokumentacją rozmieszczenie elementów wyposażenia, 

- niezgodność asortymentu elementów wyposażenia z dokumentacją, 

- montaż niezgodny z instrukcjami producenta, 

- uszkodzenia urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Norma  

 

1. PN-B-I0021 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

2. BN-B-32250 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

3. BN-88/673 1-08 
Cement. Transport i przechowywanie 

4. 
PN-EN 

1270:1999/A1:2002 

Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania 

funkcjonalne, bezpieczeństwa i metody badania ( Zmiana A1) 

5. PN-N-97060:1996 

Sprzęt sportowy. Tablice do koszykówki i minikoszykówki oraz 

sposoby ich zawieszania 

6. inne 
Instrukcje montażu urządzeń 
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SSTWIOR 2 – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM BOISKA SPORTOWEGO 

2.4. OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

(SSTWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem boiska 

sportowego, a szczególnie wykonania ogrodzenia i piłkochwytów: 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ” w Przybyszewie 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SSTWiOR) jest dokumentem przetargowym  

i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

Zakres robót związany jest z wykonaniem ogrodzenia i piłkochwytów: 

 Dostarczenie materiałów oraz elementów ogrodzenia w ilości przewidzianej projektem, 

 Wykonanie fundamentów betonowych, 

 Montaż słupów i siatki i siatki polipropylenowej piłkochwytów, 

 Montaż bramy i furtek. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), 

pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, 

półpętlowa) o różnych wielkościach oczek. 

Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę 

stalową. 

Piłkochwyt - wysoka konstrukcja z zawieszaną na niej siatką, umieszczana z tyłu bramki na boisku 

do piłki nożnej lub ręcznej, która służy do zatrzymywania lecących piłek.  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Elementy ogrodzenia 

 Beton C16/20 zgodny z normą dla betonów zwykłych, konsystencja gęstoplastyczna, do 

osadzenia słupów, bramy, furtek, 

 Słupki stalowe o wymiarach 80x40x3 mm dla ogrodzenia wys. 4m, ocynkowane wewnątrz i na 

zewnątrz (min. Powłoka 275g/m2 z obu stron) zgodnie z normą EN 10326: słupy do 

wbetonowania, 

 Słupy do mocowania bramy o profilu kwadratowym, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. 

Powłoka 275g/m2 z obu stron) zgodnie z normą EN 10326: słupy do wbetonowania, 

 Siatka pleciona, powlekana, wykonana z drutu ocynkowanego o wymiarach 6/5/6 mm, rozmiar 

oczka 50x200 mm, 

 Obejmy montażowe do słupków wraz z pozostałym asortymentem systemowym  

 Brama 2-skrzydłowa o wymiarach 3,0 x 1,43m, z wypełnieniem takim jak ogrodzenie na ramie  

z rur o profilu kwadratowym, 

 Furtka szerokości 1,20m, wys. 1,43m z wypełnieniem takim jak ogrodzenie, na ramie z rur o profilu 

kwadratowym. 

 

2.3. Elementy piłkochwytów 

 Słupy ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka 275g/m² z obu stron), do 

zabetonowania, 

 Zastrzały ze stali ocynkowanej, 

 Siatka polipropylenowa 4mm o oczku 100x100 mm z naciągiem z linki stalowej ocynkowanej min, 

Ø 4mm, 

 Fundamenty żelbetowe, zbrojone prętami AIII, na głębokość 80cm. 

 Brama 2-skrzydłowa o wymiarach 3,0 x 2,4m, z wypełnieniem takim jak ogrodzenie na ramie  

z rur o profilu kwadratowym, 

 Dwie furtki szerokości 1,20m, wys. 2,0m z wypełnieniem takim jak ogrodzenie, na ramie z rur o 

profilu kwadratowym. 

 

2.4. Wady niedopuszczalne 

 Niezgodność z normą, nieprawidłowy skład lub występowanie zanieczyszczeń w mieszance 

betonowej, 

 Niezgodność montowanych siatek, słupów, bramy i furtek z projektem i ST, 

 Występowanie odkształceń, uszkodzeń mechanicznych lub ognisk rdzy w montowanych 

elementach. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zgodnie  

z instrukcją montażową, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wybraną technologię robót i sprzęt. Mieszanie betonu należy wykonać mechanicznie  

w betoniarkach. Zalecane jest wykonanie zagęszczenia betonu wibratorem buławowym. Pozostałe 

prace zostaną wykonane przy użyciu ręcznych narzędzi. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 4. Wykonawca jest zobowiązany do użycia 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane prace montażowe. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

oraz dokona wytyczenia planowanych robót, trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 

zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad  

i podziemnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 

urządzeń. 
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5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać 

podziału odcinków prostych na mniejsze odległości odpowiadające szerokości przęseł. Należy dążyć 

do tego, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 

ogrodzenia. 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 

istniejącego zbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokość wykopu. 

Nadmiar gruzu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplanować w pobliżu miejsca 

budowy, w terenie wskazanym lub zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dole albo oprawione w bloczki betonowe 

formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Słupek należy wstawić 

w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystać do 

następnym prac (np. napinanie siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie,  

a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10 st. C – po 14 dniach. 

 

5.5. Ustawienie słupków i montaż przęseł 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednej wysokości. Przęsła powinny być 

zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem producenta ogrodzenia.  

Za niedopuszczalne uznaje się : 

• Niezgodne z dokumentacja wykonanie prac budowlanych, 

• Wykonanie prac betoniarskich przy nieodpowiednich warunkach atmosferycznych, 

• Zabrudzenie metalowych elementów przęseł i bram w czasie betonowania, 

• Uszkodzenie mechanizmu elementów, j.w. oraz powierzchni powlekanych, 

• Spawanie elementów stalowych ocynkowanych ogniowo, 

• Nie uprzątnięcie terenu z resztek po wykonaniu prac. 

 

5.6. Montaż siatki 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy rozwiesić linki (druty) usztywniające przymocowując je 

do słupków. Do słupków końcowych i narożnych linki muszą być starannie przymocowane (np. 

przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki 

powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne,  

a w przypadku zerwania się zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, 

względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym 

przez Inspektora. 

Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. 
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Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów płaskich 

lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Siatkę napina się w sposób 

podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 

cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy 14 łączyć z linką zaginając na niej poszczególne 

druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

5.1. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót przy wykonywaniu ogrodzeń polega na: 

- ocenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- ocenie wizualnej jednorodności betonu, 

- równości górnej powierzchni betonu, powierzchnia powinna być równa, gładka bez rakowin  

i wyłuszczeń, 

- ocenie utrzymania jednakowej wysokości i linii prostej ustawienia ogrodzenia.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania  

i Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiOR) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Norma  

1. PN-B-03150/01 
Kruszywa mineralne 

2. PN-B-06250 
Beton zwykły 

3. PN-B-06251 
Roboty betonowe 

4. PN-88/B-2250 
Woda do betonu i zapraw 

5. 
PN-B-

12030:1996/Aaz1:2002 

Pakowanie, przechowywanie i transport 

6. PN-ISO 6935-1/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania 

7. PN-ISO 6935-2:1998 
Stal do zbrojenia betonu. 

8. PN-ISO 693-2/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania. 

 BN-83/5032-02 
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 

 


