Biuro Obstugi Inwestyciji

Jacek Ciesdla

64-100 Leszno ul. Bojanowskiego 26

Egzemplarz nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT Sie¢ wodociggowa
TEMAT Budowa sieci wodociggowej w ul. Zjazdowej w
Henrykowie.

Henrykowo rejon ul. Zjazdowa dziatki nr:

587/4, 588/4, 589/4, 590/3, 594/2, 593/2, 595/2, 596/2, 596/1, 608/1,
LOKALIZAGJA 594/1, 609/1, 610/1, 578/18, 594/3, 638, 668/3, 634/2, 620, 639/4,

639/7

BRANZA SANITARNA

INWESTOR Gmina Swigciechowa
ul. Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa

PROJEKTANT ... Jacek Ciesla

SPRAWDZAJACY ....ccooiiiienn. Janusz Tumitowicz

Leszno - maj 2021



ZAWARTOSC

. Czes$¢ opisowa

1) strona tytutowa

2) spis zawartosci projektu
3
4

5) uprawnienia budowlane

)
)
) oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

) przynaleznosc¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

)

6) warunki techniczne nr INW-R/183/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r.
wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Lesznie

7) Uzgodnienie przebiegu sieci z Gming Swieciechowa pismo nr
ZP.7230.112.2021 z dnia 20.05.2021 r.

8) Uzgodnienie przebiegu sieci z Generalna Dyrekcjg Drég
Krajowych i Autostrad, Decyzja nr O.P0O.Z-3.4341.229.2020.jp z
dnia 11.06.2021 r.,

9) Uzgodnienie przebiegu sieci z Generalna Dyrekcjg Drég
Krajowych i Autostrad, Decyzja nr O.PO.Z-3.4341.229.2020.1.jp
z dnia 18.06.2021 r.,

10) Decyzja lokalizacji inwestycje celu publicznego nr
ZP.6733.25.2021 z dnia 05.07.2021 r.,

11) Odpis z Protokotu z Narady Koordynacyjnej nr
GN.111.6630.452.2021 z dnia 22.06.2021 .

12) Uzgodnienie z MPWIK Leszno pismo nr INW-R/457/2021 z dnia
14.07.2021 r. wuzgodnienie nr INW-R-UZ/79/2021 =z dnia
14.07.2021 r.



13) Uzgodnienie przejScia siecia wodociggowa przez tereny
prywatne z dnia 14.07.2021 r.

14) opis techniczny,

15) Plan BIOZ

Il. Czes¢ rysunkowa

1) mapa sytuacyjno wysokosciowa PZT 1 rys. 1
2) mapa sytuacyjno wysokosciowa PZT 2 rys. 2
3) mapa sytuacyjno wysokosciowa PZT 3 rys. 3
4) profil podtuzny sieci wodociggowej W1 — Hp4 rys. 4
5) profil podtuzny sieci wodociggowej Hp4 — Hp7 rys. 5
6) profil podtuzny sieci wodociggowej HP7 — Hp11 rys. 6
7) profil podtuzny sieci wodociggowej W3 — Hp12 oraz

profil podituzy sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg S5 rys. 7
8) schemat weztdéw wodociggowych — nr 1 rys. 8
9) schemat weztbw wodociggowych — nr 2 rys. 9
10) schemat weztow wodociggowych — nr 3 rys. 10
11) schemat komory z zasuwami K1 i K2 rys. 11
12) posadowienie sieci wodociggowe /wykopy/ rys. 12
13) schemat blokow oporowych rys. 13
14) schemat zabezpieczenia infrastruktury rys. 14



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczamy, ze
projekt sieci wodociggowe] bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:

Sprawdzajacy:



OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogodlne

1) Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Swieciechowa z

siedzibg w Swieciechowie przy ul. Utanskiej 4

2) Zadanie inwestycyjne

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci
wodociggowej w rejonie ulicy Zjazdowej w Henrykowie. Wigczenie w
istniejgca sie¢ wodociggowg PCV dn 110 nastgpi w Henrykowie w
wezle oznaczonym jako W1. Projektowana sie¢ wodociggowa
zlokalizowana bedzie na dziatkach nr.: 587/4, 588/4, 589/4, 590/3,
594/2, 593/2, 595/2, 596/2, 596/1, 608/1, 594/1, 609/1, 610/1, 578/18,
594/3, 638, 668/3, 634/2, 620, 639/4, 639/7.

3) Zakres i faza opracowania

Zakres robdét objety przedmiotowg dokumentacjg obejmuje prace
budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowej. Zakres prac
projektowych obejmuje okreslenie lokalizacji sieci oraz ustalenie



uzbrojenia technicznego powyzszej infrastruktury (zasuwy, hydranty,
komory zasuw) oraz okreslenie Srednicy i spadkéw projektowanych

sieci.

Il. Podstawa opracowania

1) umowa z zamawiajgcym,

2) warunki techniczne nr INW-R/183/2021 z dnia 8 kwietnia 2021
r. wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Lesznie

3) mapa sytuacyjno wysokosciowa,

4

5

6) konsultacje i ustalenia z Miejskim Przedsiebiorstwem

)

) wizja lokalna,

) konsultacje i ustalenia z Zamawiajgcym,

)

Wodociggow i Kanalizacji w Lesznie

7) konsultacje i uzgodnienia z Generalng Dyrekcjg Drég
Krajowych i Autostrad oddziat w Poznaniu.

8) obowigzujgce przepisy i normy,

lll. Proponowane rozwiazania projektowe

li..I. SIEC WODOCIAGOWA.

Zgodnie z wydanymi warunkami nr INW-R/183/2021 z dnia 8

kwietnia 2021 roku przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i



Kanalizacji Spétka z 0.0. w Lesznie zaprojektowano sie¢ wodociggowg
z rur PE 100 PEHD, PN 10, SDR 17 o srednicy dn 110 mm. W
miejscach w ktérych projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej
metodg przewiertu sterowanego (pod drogg ekspresowg S5 oraz w
miejscach przej$¢ pod drogami utwardzonymi — asfaltowymi) projektuje
sie rure minimum dwuwarstwowg z zewnetrzng warstwg ochronng
(przeznaczong do przewiertéw) np. typu: TS, HERCULES, TYTAN, PE
100 RC, PN 16, SDR 11. Jej lokalizacje przedstawiono na mapie
sytuacyjno wysokosciowej — rys nr 1, nr 2 i nr 3. W rejonie przejscia po
drogg ekspresowg S5 projektuje sie komory K1 i K2 z zasuwami
odcinajgcymi. Powyzsze zasuwy dn 100 umiesci¢ w typowych studniach
betonowych dn 1000 z betony B45. Zamkniecie studni wtazem
zeliwnym. Rury taczy¢ za pomocag zgrzewania doczotowego. Zmiana
kierunku projektowanej sieci wodociggowe] odbywaé sie bedzie za
pomocg tukow segmentowych. Wigczenie do istniejgce] sieci
wodociggowej nalezy wykonac poprzez wezet W1 montujgc na odejsciu
zasuwe odcinajgcg dn 100. Schemat wezta W1 pokazano na rys. 8.
Zaprojektowany uktad wezta W1 umozliwia ominiecie kolizji z
istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej oraz umozliwi wykonanie
prob szczelnosci jak i dezynfekcji wykonanej sieci wodociggowej. W
weztach projektuje sie zasuwy odcinajgce i hydranty nadziemne dn 80.
Zaprojektowano hydrantu nadziemne z zabezpieczeniem w przypadku
ztamania. Zgodnie z wymogami MPWIK projektuje sie armature klasy
JAFAR, HAWLE. +taczniki rurowe RK zaprojektowano =z
zabezpieczeniem przed przesunieciem. Skrzynki uliczne do zasuw
zabezpieczy¢ pierscieniami  zabezpieczajgcymi  prefabrykowanymi
betonowymi.. Schemat weztdbw przedstawiono na rys. nr 8, 9i 10. W
ramach prac projektowych nie sg projektowane przytgcza wodociggowe.
Sie¢ wodociggowg uktadaé na podsypce piaskowej gr. min 15 cm oraz



w obsypce piaskowej gr. min 30 cm, podsypke i obsypke wykonac¢ z
piasku o $rednicy ziaren 0,2 do 2,0 mm. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z
PN-68/B-66050 oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne”. Zaktada sie wykopy umocnione. Prace

ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym nalezy

prowadzi¢ recznie. Po utozeniu, rury nalezy obsypac¢ warstwg piasku do

wysokosci 30 cm ponad powierzchnie rury. Obsypke nalezy zagesci¢
warstwami co 20 cm. Zigcza powinny byC¢ odstoniete do momentu

przeprowadzenia préby szczelnosci.

Po zakonczeniu robot teren przywréci¢c do stanu pierwotnego, ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na prawidlowe zageszczenie
wykopow. Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci nalezy sie¢ podda¢ ptukaniu i dezynfekcji a
nastepnie wykona¢ badanie wody w celu potwierdzenia
przydatnosci wody do spozycia.

lIll. WARUNKI | SPOSOB PRZEPROWADZENIA PROB.

Sposdb przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekciji i ptukania
nowobudowanej sieci wodociggowe;.

1) Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy napetni¢ jg wodg z
sieci wodociggowej otwierajgc zasuwe w wezle W1. Przed
napetnieniem sieci wodg, na trojniku za zasuwg, nalezy
zamontowac kotnierz przystosowany do podtgczenia uktadu do
podnoszenia cisnienia (kotnierz z zaworem kulowym), po

wykonaniu préby szczelnosci uktad ten stuzy¢ bedzie do



dezynfekcji wykonanej sieci. W trakcie napetniania sieci woda
nalezy otworzy¢ zasuwy przed hydrantem oraz hydranty o nr
Hp11 i Hp12. Pojawienie sie wody z powyzszych hydrantach
Swiadczy o wypetnieniu catego uktadu wodg. Po napetnieniu
sieci wodg zamkng¢ zasuwe w wezle W1 oraz hydranty Hp11 i
Hp12. Sprawdzi¢ czy pozostate hydranty sg zamkniete.
Woéwczas nalezy w wezle nr W1 podigczy¢ zestaw do
ponoszenia cisnienia. Nastepnie podtgczy¢é pompe reczng lub
elektryczng wraz z manometrem w miejscu wezta W1 i podnies
ci$nienie w sieci do wysokoéci 1,0 MPa. W czasie 60 min gdy
nie nastgpi spadek cisnienia nalezy uzna¢ prébe szczelnosci
za pozytywng. Zaleca sie prowadzi¢ proby szczelnosci
odcinkami o dtugosci okoto 300 mb. Wowczas na sieci
konieczny bedzie montaz uktadu wg schematu wezta W1
(zasuwa + trojnik z kotnierzem i zaworem kulowym) jak réwniez
na przeciwlegtym koncu badanego odcinaka sieC (proponuje
sie robi¢ probe pomiedzy hydrantami) konieczne bedzie
montaz ksztattki X100 na tréjniku przy hydrancie. Takie
roztozenie odcinkdw umozliwi odpowietrzenie za pomocg
hydrantu badanego odcinka sieci wodociggowe,;.

Dezynfekcje sieci mozna przeprowadzi¢ dopiero po uzyskaniu
pozytywnej probie szczelnosci. Dezynfekcje przeprowadzi¢ za
pomocg roztworu podchlorynu sodu. Stezenie roztworu
uzalezni¢ od ilosci zanieczyszczen w sieci. Roztwor
wprowadzi¢ do sieci za pomocg wezta W1 w miejscu montazu
uktadu do podnoszenia cisnienia. W czasie wprowadzania
podchlorynu zasuwa w wezle W1 musi by¢é zamknieta a
zasuwy przy Hp11 i Hp12 otwarte. Po wprowadzeniu do sieci

roztworu nalezy uzupetni¢ sie¢ wodg (otwierajgc zasuwe w



wezle W1 az do jej catkowitego wypetnienia. Z chwilg
pojawienia sie roztworu przy Hp11 i Hp12 (Swiadczy¢ o tym
bedzie zapach), nalezy zamkng¢ zasuwe w wezle W1 a
nastepnie zasuwy przy Hp11 i Hp12. Po dokonaniu dezynfekcji
mozna przystgpi¢ do ptukania sieci.

3) Ptukanie sieci przeprowadzi¢ nastepujgco. Otworzy¢ zasuwe i
hydrant przy wezle Hp11. Dopiero po jej otwarciu mozna
otworzy¢ zasuwe w wezle W1 i rozpoczgc ptukanie wykonanej
sieci. Nastepnie zamkng¢ zasuwe w wezle W1, zamkngc
hydrant Hp11 i otworzy¢ zasuwe i hydrant Hp12. Otworzyc¢
zasuwe w wezle W1 i rozpoczg¢ ponowne ptukanie sieci. Po
dokonaniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ badanie wody pod
wzgledem przydatnosci jej do spozycia. Probki nalezy pobraé w
weztach Hp11 i Hp12. W przypadku negatywnego wyniku
czynnosci 2 i 3 powtdrzy¢. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
mozna zdemontowac kotnierz z zaworem kulowym w wezle W1

i zakonczy¢ montaz wezta W1 poprzez montaz ksztattki X100.

HIIIl. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.

Warunki gruntowo — wodne.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie przeprowadzono badan
gruntowo — wodnych. Jednak z posiadanych informacji poziom wéd
gruntowych jest nizej niz projektowana sie¢ wodociggowa. W zwigzku z
powyzszym nie projektuje sie odwodnienia wykopow w trakcie
prowadzenia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia wéd
gruntowych wykop odwodni¢ za pomocg typowego zestawu igtofiltrow
dn 32.



UWAGA:
WARUNKI WYKONANIA
Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania specjalistycznemu

przedsiebiorstwu lub osobom posiadajgcym uprawnienia i powinny one
przebiegac zgodnie z postanowieniami zawartymi w :

- wytycznych projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez MPWIK w
Lesznie — rok 2009,

- Zarzadzeniu Nr 60 Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia 29.12.1990r.

- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych tom [I/87r.

- roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Bud. i
Przem. Mat. Bud. z dnia 28.03.1972r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robo6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13 poz. 93.

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14.12.1994r. Dz.U.Nr 10 z dnia
8.02.1995r.

- BN-62/8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte

- warunki wykonania rurociggow z tworzyw sztucznych W-wa 1996r.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
przy odbiorze.

Wszystkie prace wykonaé¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkow
technicznych i bhp.

O rozpoczeciu robdét powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia pod i
nadziemnego. Skrzyzowanie z siecig podziemng wykonaé¢ zgodnie z
zaleceniami Uzytkownikow sieci.

Po zakonczeniu robdt wykonang sie¢ wodociggowg nanies¢ na plany
sytuacyjno-wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby budowlane



zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych posiadajgce atest,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

W czasie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkéw technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych oraz warunkéw BHP.

projektant:
Jacek Ciesla



Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT Sie¢ wodociggowa
TEMAT Budowa sieci wodociggowej w ul. Zjazdowej w
Henrykowie.

Henrykowo rejon ul. Zjazdowa dziatki nr:

587/4, 588/4, 589/4, 590/3, 594/2, 593/2, 595/2, 596/2, 596/1, 608/1,
LOKALIZAGJA 594/1, 609/1, 610/1, 578/18, 594/3, 638, 668/3, 634/2, 620, 639/4,

639/7

INWESTOR Gmina Swigciechowa
ul. Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
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Plan BIOZ

I. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)Wskazania elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére

moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa przedmiotowego

zdrowia

a) Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie  robdt budowlanych  nalezy  poprzedzié
przygotowaniem placu budowy. Wyznaczy¢ nalezy miejsca
sktadowania materiatébw przewidzianych do wbudowania. Nalezy
rowniez urzgdzi¢ pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne,
wykona¢  oznaczenia  stref niebezpiecznych (miejsca
przechowywania butli gazowych), zapewni¢ oswietlenie miejsc

pracy oraz wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne.

b) Ogrodzenie terenu budowy
Wykonane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢c wejscie na nig
przez osoby nieupowaznione. Ogrodzenie nie moze stwarzaé

zagrozenia dla ludzi.

c) Strefy niebezpieczne
Strefy niebezpieczne to miejsca na terenie budowy, w
ktérych nastepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i

strefy niebezpieczne oswietla sie | oznakowuje znakami



ostrzegawczymi. Spawanie i ciecie gazowe — prace muszg byc¢
wykonywane przez co nhajmniej dwie osoby (na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w spawie rodzaju prac, ktére powinny byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288).
Natomiast prace zwigzane z spawaniem nalezy wykonacé
zachowujgc warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz.
470)

d) Ciagi komunikacyjne

Drogi przeznaczone dla ruchu nalezy oznakowac i zabezpieczyc.
Dla ruchu pieszego, jednokierunkowe powinny mieC szerokos$¢
mini 0,75 m a dwukierunkowe 1,2 m. Zabezpieczy¢ nalezy
rowniez schody i pochylnie, ktorymi odbywac sie bedzie ruch i
transport materiatow. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 14 maja 200r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 2z pdzniejszymi
zmianami) nie dopuszcza sie przenoszenia recznego przedmiotéw
(grzejnikbw) o ciezarze powyzej 50 kg przez jedna osobe lub o
ciezarze przekraczajgcym 30 kg na wysokos¢ 4 m lub na
odlegtosc¢ przekraczajgcg 25 m

e) Warunki higieniczno socjalne
Na etapie budowy nalezy zapewni¢ warunki higieniczno
socjalne. Powinny one spetniac wymogi zawarte w o0golnych

przepisach prawnych tj. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki



Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2)Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych

podczas realizacji rob6t budowlanych

a) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Pracodawca zobowigzany jest zapewni¢ nieodptatnie odziez
I obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej. Pracownicy
przebywajgcy na terenie budowy winni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig odziez roboczg i obuwie robocze a takze w Srodki

ochrony indywidualnej (hetm ochronny).
b) Eksploatacja maszyn i narzedzi

Pracownicy zobowigzani sg do uzytkowania narzedzi i

elektronarzedzi w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem.

3) Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow

przed rozpoczeciem robét budowlanych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca zobowigzany
jest przeprowadzié¢ szkolenie podstawowych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zobowigzany jest roéwniez do



ustalenia i  aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego

budowie.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano — montazowych w
szczegoblnosci warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych; zeszyt nr 9 i nr 3 — wymagania
techniczne Cobrti Instal.

projektant
Jacek Ciesla



