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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEY
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DrUGOSC RAZEM [m]

35,40 20,64 15,48

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0,395 0,888 1,59

MASA [kg]

13,98 18,33 17,07

MASA CALKOWITA [kg]

49,38

1) Opis ksztatftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B

(osiowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosé preta L: suma wymiaréw osiowych
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UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny C20/25,

2. Stal zbrojenia gtéwnego A-IIIN (RB500W),
strzemion A-l (St3S).
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NAZWA RYSUNKU
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z o.0., zgodnie z Ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie | zakazuje bez jego wiedzy i zgody
powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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